

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

Pavimentação das Ruas Colombo Fellini, Albino Rebelatto e Lidovino Antônio Turcatel

LOCAL: Cotiporã RS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			Pavimentação das Ruas Colombo Fellini, Albino Rebelatto e Lidovino Antônio Turcatel						470.641,55
1.1.			LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO RUA COLOMBO FELLINI						116.146,33
1.1.1.	COTAÇÃO	01	Paralelepípedo em pedra basalto	m ²	885,00	62,60	25,53%	78,58	69.543,30
1.1.2.	COTAÇÃO	02	Meio fio em pedra basalto	m ²	184,50	26,80	25,53%	33,64	6.206,58
1.1.3.	COTAÇÃO	03	Pó de brita	m ³	44,25	73,70	25,53%	92,52	4.094,01
1.1.4.	COTAÇÃO	04	Pedrisco	m ³	106,20	73,00	25,53%	91,64	9.732,17
1.1.5.	COTAÇÃO	05	Mão de obra para colocação de paralelepípedos	m ²	885,00	21,00	25,53%	26,36	23.328,60
1.1.6.	COTAÇÃO	06	Mão de obra para colocação de meio fio	m ²	184,50	14,00	25,53%	17,57	3.241,67
1.2.			LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO RUA ALBINO REBELATTO						279.954,50
1.2.1.	COTAÇÃO	01	Paralelepípedo em pedra basalto	m ²	2000,00	62,60	25,53%	78,58	157.160,00
1.2.2.	COTAÇÃO	02	Meio fio em pedra basalto	m ²	650,00	26,80	25,53%	33,64	21.866,00
1.2.3.	COTAÇÃO	03	Pó de brita	m ³	150,00	73,70	25,53%	92,52	13.878,00
1.2.4.	COTAÇÃO	04	Pedrisco	m ³	250,00	73,00	25,53%	91,64	22.910,00
1.2.5.	COTAÇÃO	05	Mão de obra para colocação de paralelepípedos	m ²	2000,00	21,00	25,53%	26,36	52.720,00
1.2.6.	COTAÇÃO	06	Mão de obra para colocação de meio fio	m ²	650,00	14,00	25,53%	17,57	11.420,50
1.3.			LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO RUA LIDOVINO ANTÔNIO TURCATEL						74.540,72
1.3.1.	COTAÇÃO	01	Paralelepípedo em pedra basalto	m ²	548,00	62,60	25,53%	78,58	43.061,84
1.3.2.	COTAÇÃO	02	Meio fio em pedra basalto	m ²	180,00	26,80	25,53%	33,64	6.055,20
1.3.3.	COTAÇÃO	03	Pó de brita	m ³	30,00	73,70	25,53%	92,52	2.775,60
1.3.4.	COTAÇÃO	04	Pedrisco	m ³	55,00	73,00	25,53%	91,64	5.040,20
1.3.5.	COTAÇÃO	05	Mão de obra para colocação de paralelepípedos	m ²	548,00	21,00	25,53%	26,36	14.445,28
1.3.6.	COTAÇÃO	06	Mão de obra para colocação de meio fio	m ²	180,00	14,00	25,53%	17,57	3.162,60

Cotiporã, 11 de novembro de 2023.

Camila Schmitt Caccia

Engenheira Civil

Responsável técnica

