

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2024

PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NO PRÉDIO QUE ESTÁ INSTALADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA, CONFORME A SEGUIR:


Razão Social: ALM CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 39.699.795/0001-03	
Endereço: RUA GENERAL NETO	nº: 03 – SALA 401	
Bairro: CENTRO	CEP: 95340-000	
Cidade/ Estado: NOVA BASSANO/ RS		
Telefone: (54) 99671-1652	E-mail: construcoesalm@yahoo.com	
Nome do Banco: Sicredi	Nº Agência: 0259	Nº Conta Bancária: 18905-2
Nome da pessoa p/ contato: ALDORI / LAURA / LUANA		


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE TELHADOS NO PRÉDIO QUE ESTÁ INSTALADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	27.431,61 (Vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)
	Valor dos Serviços (mão de obra) (30% do valor total)	11.756,40 (Onze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)
	Valor Total R\$	R\$ 39.188,01 (Trinta e nove mil, cento e oitenta e oito reais e um centavo)
VALOR TOTAL GLOBAL		R\$ 39.188,01

Prazo de execução: 90 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 29 de abril de 2024


Aldori João Comunello - Sócio
CPF 356.825.820-04
ALM CONSTRUÇÕES LTDA


Luana Comunello Dagnese – Resp. técnica
CREA RS197367
ALM CONSTRUÇÕES LTDA

39.699.795/0001-03
ALM CONSTRUÇÕES LTDA
R. General Neto, 403-SL401
B. Centro-CEP 95340-000
NOVA BASSANO-RS

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ALM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/ME/F/Nº : 39.699.795/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 207/0017162
ENDEREÇO: RUA GENERAL NETO, 03 - SALA 401, CENTRO
CIDADE: NOVA BASSANO / RS
BDI 1: 29,51%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote único									
1.			SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA DELEGACIA						
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M2	2,40	R\$ 304,45	BDI 1	R\$ 396,29	R\$ 946,30
1.1.2.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	249,36	R\$ 4,16	BDI 1	R\$ 5,39	R\$ 1.344,05
1.1.3.	SINAPI	97628	DEMOIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	R\$ 241,56	BDI 1	R\$ 312,84	R\$ 312,84
1.2.			FUNDAÇÕES E PILARES						
1.2.1.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,38	R\$ 502,64	BDI 1	R\$ 650,97	R\$ 247,37
1.2.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	0,38	R\$ 137,66	BDI 1	R\$ 176,28	R\$ 67,75
1.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,51	R\$ 12,88	BDI 1	R\$ 16,88	R\$ 375,47
1.2.4.	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLIDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P5A	KG	66,58	R\$ 19,39	BDI 1	R\$ 23,11	R\$ 1.671,82
1.2.5.	COMP.	04	ANCORAGEM PARAFUSO (ref. 100765)	UN	5,00	R\$ 59,12	BDI 1	R\$ 76,57	R\$ 382,85
1.3.			COBERTURA						
1.3.1.	SINAPI	88261	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PARA REVISÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO	H	96,00	R\$ 22,39	BDI 1	R\$ 29,00	R\$ 2.784,00
1.3.2.	COMP.	01	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. (ref.: SINAPI 92543)	M2	49,09	R\$ 23,18	BDI 1	R\$ 30,02	R\$ 1.473,68
1.3.3.	COMP.	02	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO. (Cód. adaptado 94213)	M2	298,45	R\$ 64,26	BDI 1	R\$ 83,22	R\$ 24.897,01
1.3.4.	COMP.	03	CUMEIEIRA EM AÇO/ALUMÍNIO = 0,5 MM, SEÇÃO DE 30 cm (ref.: SINAPI 100327)	M	17,79	R\$ 52,04	BDI 1	R\$ 67,40	R\$ 1.199,05
1.3.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,20	R\$ 57,74	BDI 1	R\$ 74,78	R\$ 2.856,60
1.4.			SUPOORTE PARA MASTROS						
1.4.1.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	R\$ 502,64	BDI 1	R\$ 650,97	R\$ 650,97
1.4.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2,14	R\$ 3,57	BDI 1	R\$ 4,62	R\$ 9,89
1.4.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2,14	R\$ 10,23	BDI 1	R\$ 13,35	R\$ 28,36

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço Unitário; Preço Total.

Nova Bassano/RS, 29 de abril de 2024.

39.699.795/0001-03

ALM CONSTRUÇÕES LTDA

R. General Neto, 403-SL 401
B. Centro-CEP 95340-000
NOVA BASSANO-RS

Aldori João Communello - Sócio
CPF: 356.825.820-04
ALM CONSTRUÇÕES LTDA

[Assinatura]

Luanu Comunello Dagnese - Responsável Técnica
CREA RS197367
ALM CONSTRUÇÕES LTDA

[Assinatura]

[Assinatura]

ALM CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF/N° : 39.699.795/0001-03
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 207/0017162

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENDEREÇO: RUA GENERAL NETO, 03 - SALA 401, CENTRO
 CIDADE: NOVA BASSANO / RS

Item	Descrição das Metas / Macro-serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra									
			01/03/2024	abr/24	maí/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	
1	SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA DELE GACIA	39.188,01	Parcela (%)	6,72%	75,49%	17,80%						
			Acumulado (R\$)	2.631,60	29.581,73	6.974,68	100,00%					
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	2.603,19	Parcela (%)	6,72%	75,49%	17,80%						
			Acumulado (R\$)	2.631,60	29.581,73	6.974,68	100,00%					
1.2	FUNDAÇÕES E PILARES	2.745,26	Parcela (%)	80,00%	80,00%	80,00%						
			Acumulado (R\$)	2.082,55	2.603,19	2.603,19						
1.3	COBERTURA	33.150,34	Parcela (%)	20,00%	80,00%	20,00%						
			Acumulado (R\$)	549,05	2.745,26	2.745,26						
1.4	SUPORTE PARA MASTROS	689,22	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	26.520,27	33.150,34						
			Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	344,61	689,22						

Nova Bassano/RS, 29 de abril de 2024.

[Assinatura]
 Adorri João Comunello - Sócio

CPF: 356.825.820-04
 ALM CONSTRUÇÕES LTDA

[Assinatura]
 Luana Comunello Dagnese - Responsável Técnica

CREA RS197367
 ALM CONSTRUÇÕES LTDA

39.699.795/0001-03

ALM CONSTRUÇÕES LTDA

R. General Neto, 403-SL401
 B. Centro-CEP 95340-000
 NOVA BASSANO-RS

[Assinatura]
[Assinatura]

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2024

BDI

ALM CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF/N ° : 39.699.795/0001-03

ENDEREÇO: RUA GENERAL NETO, 03 - SALA 401, CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 207/0017162

CIDADE: NOVA BASSANO / RS

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção e Reforma de Edifícios

DESONERAÇÃO

Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

30,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

4,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,96%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,39%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,51%	OK			


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$BDI_{DES} = \frac{(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reformas de Edifícios, é de 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Nova Bassano/RS, 29 de abril de 2024.


Aldori João Comunello - Sócio
CPF: 356.825.820-04
ALM CONSTRUÇÕES LTDA


Luana Comunello Dagnese - Responsável Técnica
CREA RS197367
ALM CONSTRUÇÕES LTDA

39.699.795/0001-03

ALM CONSTRUÇÕES LTDA

R. General Neto, 403-SL401

B. Centro-CEP 95340-000

NOVA BASSANO-RS



LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2024

ENCARGOS SOCIAIS

ALM CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA GENERAL NETO, 03 - SALA 401, CENTRO

CNPJ/MF/N ° : 39.699.795/0001-03


CIDADE: NOVA BASSANO / RS


INSCRIÇÃO ESTADUAL: 207/0017162

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	Não incide	17,91%	Não incide
B2	Feridos	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,36%	Não incide	1,36%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,59%	7,34%	9,59%	7,34%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,86%	17,09%	45,86%	17,09%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,21%	3,99%	5,21%	3,99%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,35%	0,27%	0,35%	0,27%
C3	Férias Indenizadas	3,51%	2,69%	3,51%	2,69%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,31%	3,30%	4,31%	3,30%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,34%	0,44%	0,34%
C	Total	13,82%	10,59%	13,82%	10,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,70%	2,87%	16,88%	6,29%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%	0,55%	0,42%
D	Total	8,18%	3,23%	17,43%	6,71%
TOTAL(A+B+C+D)		84,66%	47,71%	113,91%	71,19%

Nova Bassano/RS, 29 de abril de 2024.


Aldori João Comunello - Sócio
CPF: 356.825.820-04
ALM CONSTRUÇÕES LTDA


Luana Comunello Dagnese - Resp. Técnica
CREA RS197367
ALM CONSTRUÇÕES LTDA

39.699.795/0001-03
ALM CONSTRUÇÕES LTDA
R. General Neto, 403-SL401
B. Centro-CEP 95340-000
NOVA BASSANO-RS

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2024

COMPOSIÇÕES

ALM CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA GENERAL NETO, 03 - SALA 40

CNPJ/MF/N ° : 39.699.795/0001-03

CIDADE: NOVA BASSANO / RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 207/0017162

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO
COMP.	02	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO. (Cód. Adaptado 94213)	M2		R\$ 64,30
COTAÇÃO	02	TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUZINCO TP25, 50mm	m²	1,15	R\$ 45,00
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,15	R\$ 2,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	R\$ 19,68
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	R\$ 23,16
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	R\$ 30,54
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	R\$ 29,64
COMP.	03	CUMEEIRA EM AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, SEÇÃO DE 30 cm (ref.: SINAPI 100327)	M		R\$ 52,09
SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,211	R\$ 35,15
COTAÇÃO	03	CUMEEIRA EM ALUZINCO, TIPO ESPIGÃO, 300mm, ESP 50mm	m	0,95454545	R\$ 19,84
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	R\$ 87,07
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,059	R\$ 281,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,239	R\$ 19,68
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,145	R\$ 23,16
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	R\$ 30,54
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	R\$ 29,64
COMP.	01	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. (ref.: SINAPI 92543)	M2		R\$ 23,70
SINAPI-I	4425	REGIAO - BRUTA	M	0,634	R\$ 16,81
SINAPI-I	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	R\$ 7,95
SINAPI-I	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	R\$ 16,41
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065	R\$ 23,12
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118	R\$ 26,29
COMP.	04	ANCORAGEM PARAFUSO (ref. 100765)	UN		R\$ 59,14
SINAPI-I	441	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4,00	R\$ 13,05
SINAPI-I	1330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,0012	R\$ 10,02
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R\$ 19,60
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 27,17
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0227	R\$ 27,49
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,0227	R\$ 11,81

Nova Bassano/RS, 29 de abril de 2024.

Aldori João Comunello - Sócio

CPF: 356.825.820-04

ALM CONSTRUÇÕES LTDA

Luana Comunello Dagnese - Responsável Técnica

CREA RS197367

ALM CONSTRUÇÕES LTDA

39.699.795/0001-03
ALM CONSTRUÇÕES LTDA

R. General Neto, 403-SL401
B. Centro-CEP 95340-000
NOVA BASSANO-RS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2024

**DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº
14.133/2021**

A empresa ALM CONSTRUÇÕES LTDA, através de seu representante legal, **DECLARA** para os fins de direito, que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Nova Bassano/RS, 29 de abril de 2024.

ALDORI JOAO

COMUNELLO:35682

582004

Assinado de forma digital por

ALDORI JOAO

COMUNELLO:35682582004

Dados: 2024.04.29 08:04:31 -03'00'

Aldori João Comunello – Sócio

CPF: 356.825.820-04

ALM CONSTRUÇÕES LTDA



