

RENI BAZANELLA LTDA  
CNPJ: 42.767.553/0001-14

Rua Paissandú, 549 – sala 1501  
Centro, Passo Fundo-RS / CEP 99010-100

ANEXO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ, CONFORME A SEGUIR:

<b>Fornecedor:</b>	RENI BAZANELLA LTDA			
<b>Endereço:</b>	RUA PAISSANDÚ, 549 – SALA 1501 - CENTRO	<b>CEP:</b>	99010-100	
<b>CNPJ:</b>	42.767.553-0001-14	<b>Município:</b>	PASSO FUNDO	<b>UF</b> RS
<b>Fone:</b>	(54) 9 9917-8681			
<b>E-mail:</b>	bazanella.eng@gmail.com			
Nu Pagamentos S.A.		Agência: 0001	Conta: 54634781-4	Banco: 0260

Lote	Item	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$	
			Unitário	Total
<b>LOTE 1-TRECHOS LOTE 01: Morro do Céu trecho 1; Morro do Céu trecho 2; Com. São Roque e Acesso ao Parque de Rodeios (Largura de todos os trechos 6,00m) área dos projetos 26.700m2</b>				
<b>1.</b>	<b>1.1</b>	Projeto Planialtimétrico Georrefenciado	5.500,00	<b>5.500,00</b>
	<b>1.2</b>	Mapas de localização, situação e DMT's de projeto	1.350,00	<b>1.350,00</b>
	<b>1.3</b>	Projeto Geométrico	4.500,00	<b>4.500,00</b>
	<b>1.4</b>	Projeto de terraplenagem	4.500,00	<b>4.500,00</b>
	<b>1.5</b>	Projeto de pavimentação (dimensionamento das camadas)	2.100,00	<b>2.100,00</b>
	<b>1.6</b>	Projeto Drenagem Pluvial	3.100,00	<b>3.100,00</b>
	<b>1.7</b>	Projeto de sinalização	3.100,00	<b>3.100,00</b>
	<b>1.8</b>	Orçamento, cronograma, Memorial Descritivo, memória de cálculo, Detalhamento do BDI e Encargos Social	3.100,00	<b>3.100,00</b>
	<b>VALOR TOTAL LOTE 1R\$</b>			

RENI BAZANELLA LTDA  
CNPJ: 42.767.553/0001-14

Rua Paissandú, 549 – sala 1501  
Centro, Passo Fundo-RS / CEP 99010-100

<b>LOTE 2-TRECHOS LOTE 02: Acesso ao Pedancino; Acesso à Fagundes Varela, Acesso a Comunidade São Brás(Largura de todos os trechos 6,00m) área dos projetos 27.300m2</b>				
<b>2.</b>	<b>2.1</b>	Projeto Planialtimétrico Georrefenciado	5.500,00	<b>5.500,00</b>
	<b>2.2</b>	Mapas de localização, situação e DMT's de projeto	1.000,00	<b>1.000,00</b>
	<b>2.3</b>	Projeto Geométrico	4.500,00	<b>4.500,00</b>
	<b>2.4</b>	Projeto de terraplenagem	4.500,00	<b>4.500,00</b>
	<b>2.5</b>	Projeto de pavimentação (dimensionamento das camadas)	2.100,00	<b>2.100,00</b>
	<b>2.6</b>	Projeto Drenagem Pluvial	3.000,00	<b>3.000,00</b>
	<b>2.7</b>	Projeto de sinalização	3.000,00	<b>3.000,00</b>
	<b>2.8</b>	Orçamento, cronograma, Memorial Descritivo, memória de cálculo, Detalhamento do BDI e Encargos Social	3.100,00	<b>3.100,00</b>
<b>VALOR TOTAL LOTE 2 R\$</b>				<b>26.700,00</b>

Prazo de execução: 45 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 22 de maio de 2024

**Declaro que a proposta econômica compreendem a integralidade dos custos** para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do **ANEXO** deste Edital.

RENI  
BAZANELLA:8266  
6598004

Assinado de forma digital por  
RENI BAZANELLA:82666598004  
Dados: 2024.05.17 11:12:58  
-03'00'

Assinatura do representante legal da empresa  
Nome completo: RENI BAZANELLA  
Cargo ou função: PROPRIETÁRIA ADMINISTRADORA

RENI  
BAZANELLA:826665  
98004

Assinado de forma digital por  
RENI BAZANELLA:82666598004  
Dados: 2024.05.17 11:13:07  
-03'00'

Assinatura do responsável técnico da empresa  
Nome completo: RENI BAZANELLA  
CREA ou CAU nº CREA RS248424



RENI BAZANELLA LTDA

Rua Paissandú, 549 - sala 1501

CNPJ: 42.767.553/0001-14

Centro, Passo Fundo-RS / CEP 99010-100

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ**

Objeto: Contratação de empresas para elaboração de PROJETOS EXECUTIVOS de pavimentação asfáltica de diversos trechos

Local: Cotiporá

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT COMBDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI(R\$)
		<b>LOTE 1 (QUATRO TRECHOS): Morro do Céu - trecho 01, Morro do Céu - trecho 02, Com. São Roque e Acesso ao Parque de Rodeios - (LARGURA DE TODOS OS TRECHOS = 6,00m)</b>				<b>27.250,00</b>
	1.1	Projeto Planialtimétrico Georrelenciado	4,45	km	1.235,96	5.500,00
	1.2	Mapas de Localização, Situação e DMT's de projeto	4,00	conjunto	337,50	1.350,00
	1.3	Projeto Geométrico	4,45	km	1.011,24	4.500,00
	1.4	Projeto de Terraplenagem	4,45	km	1.011,24	4.500,00
	1.5	Projeto de Pavimentação (dimensionamento das camadas)	4,00	unidade	525,00	2.100,00
	1.6	Projeto Drenagem Pluvial	4,45	km	696,63	3.100,00
	1.7	Projeto de Sinalização	4,45	km	696,63	3.100,00
	1.8	Orçamento, Cronograma, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Detalhamento do BDI e Encargos Sociais	4,00	conjunto	775,00	3.100,00
		<b>LOTE 2 (TRÊS TRECHOS): Acesso ao Pedanço, Acesso à Fagundes Varela e Acesso à Com. São Brás - (LARGURA DE TODOS OS TRECHOS = 6,00m)</b>				<b>26.700,00</b>
	2.1	Projeto Planialtimétrico Georrelenciado	4,40	km	1.250,00	5.500,00
	2.2	Mapas de Localização, Situação e DMT's de projeto	3,00	conjunto	333,34	1.000,00
	2.3	Projeto Geométrico	4,40	km	1.022,72	4.500,00
	2.4	Projeto de Terraplenagem	4,00	km	1.100,00	4.400,00
	2.5	Projeto de Pavimentação	3,00	unidade	550,00	1.650,00
	2.6	Projeto Drenagem Pluvial	4,40	km	806,82	3.550,00
	2.7	Projeto de Sinalização	4,40	km	681,82	3.000,00
	2.8	Orçamento, Cronograma, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Detalhamento do BDI e Encargos Sociais	3,00	conjunto	1.033,34	3.100,00

Passo Fundo, RS 17 de maio de 2024

**RENI BAZANELLA:82666598004**

Assinado de forma digital por RENI BAZANELLA:82666598004  
Dados: 2024.05.17 17:05:10 -03'00"

Eng Civil Reni Bazanella

Proprietária Administradora - CREA RS248424

RENI BAZANELLA LTDA  
 CNPJ: 42.767.553/0001-14

Rua Paissandú, 549 – sala 1501  
 Centro, Passo Fundo-RS / CEP 99010-100

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ**

Objeto: Contratação de empresas para elaboração de PROJETOS EXECUTIVOS de pavimentação asfáltica de diversos trechos



Local: Cotiporá

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT (COM BDI (R\$))	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
		<b>LOTE 1 (QUATRO TRECHOS): Morro do Céu - trecho 01, Morro do Céu - trecho 02, Com. São Roque e Acesso ao Parque de Rodeios - (LARGURA DE TODOS OS TRECHOS = 6,00m)</b>				<b>27.250,00</b>
	1.1	Projeto Planialtimétrico Georreferenciado	4,45	km	1.235,96	5.500,00
	1.2	Mapas de Localização, Situação e DMT's de projeto	4,00	conjunto	337,50	1.350,00
	1.3	Projeto Geométrico	4,45	km	1.011,24	4.500,00
	1.4	Projeto de Terraplenagem	4,45	km	1.011,24	4.500,00
	1.5	Projeto de Pavimentação (dimensionamento das camadas)	4,00	unidade	575,00	2.100,00
	1.6	Projeto de Drenagem Pluvial	4,45	km	698,63	3.100,00
	1.7	Projeto de Sinalização	4,45	km	698,63	3.100,00
	1.8	Orçamento, Cronograma, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Detalhamento do BDI e Encargos Sociais	4,00	conjunto	775,00	3.100,00
		<b>LOTE 2 (TRÊS TRECHOS): Acesso ao Pedandino, Acesso à Fagundes Varela e Acesso à Com. Saobrás - (LARGURA DE TODOS OS TRECHOS = 6,00m)</b>				<b>26.700,00</b>
	2.1	Projeto Planialtimétrico Georreferenciado	4,40	km	1.750,00	5.500,00
	2.2	Mapas de Localização, Situação e DMT's de projeto	3,00	conjunto	333,34	1.000,00
	2.3	Projeto Geométrico	4,40	km	1.022,72	4.500,00
	2.4	Projeto de Terraplenagem	4,00	km	1.000,00	4.000,00
	2.5	Projeto de Pavimentação	3,00	unidade	570,00	1.650,00
	2.6	Projeto de Drenagem Pluvial	4,40	km	806,82	3.550,00
	2.7	Projeto de Sinalização	4,40	km	831,82	3.000,00
	2.8	Orçamento, Cronograma, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Detalhamento do BDI e Encargos Sociais	3,00	conjunto	1.033,34	3.100,00

Passo Fundo, RS 17 de maio de 2024


  
 Eng Civil Reni Bazanella  
 Proprietária Administradora - CREA RS248424



RENI BAZANELLA LTDA  
 CNPJ: 42.767.553/0001-14

Rua Poissandú, 549 – sala 1501  
 Centro, Passo Fundo-RS / CEP 99010-100



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Projeto de Pavimentação  
 Município de Cotiporã RS

Item	Descrição	Valor Total R\$	TEMPO			
			1 mês		15 dias	
			%	R\$	%	R\$
2	Projeto Planialtimétrico Georreferenciado	5500,00	100,00	5500,00	0,00	0,00
	Mapas de localização, situação e DMT's de projeto	1000,00	0,00	0,00	100,00	1000,00
	Projeto Geométrico	4500,00	100,00	4500,00	0,00	0,00
	Projeto de terraplenagem	4500,00	100,00	4500,00	0,00	0,00
	Projeto de pavimentação (dimensionamento das camadas)	2100,00	0,00	0,00	100,00	2100,00
	Projeto Drenagem Pluvial	3000,00	100,00	3000,00	0,00	0,00
	Projeto de sinalização	3000,00	100,00	3000,00	0,00	0,00
	Orçamento, cronograma, Memorial Descritivo, memória de cálculo, Detalhamento do BDI e Encargos Social	3100,00	0,00	0,00	100,00	3100,00
	<b>R\$</b>	<b>26.700,00</b>	<b>76,78</b>	<b>R\$ 20.500,00</b>	<b>23,22</b>	<b>R\$ 6.200,00</b>
	<b>ACUMULADO</b>		<b>76,78</b>	<b>R\$ 20.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26.700,00</b>

Passo Fundo, RS 17 de maio de 2024

RENI

BAZANELLA:8266659

8004

Assinado de forma digital por RENI BAZANELLA:82666598004  
 Dados: 2024.05.17 11:12:18 -03'00'

Eng Civil Reni Bazanella

Proprietária Administradora


CREA RS248424

RENI BAZANELLA LTDA

Rua Paissandú, 549 – sala 1501

CNPJ: 42.767.553/0001-14

Centro, Passo Fundo-RS / CEP 99010-100



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Projeto de Pavimentação  
Município de Cotiporã RS

Item	Descrição	Valor Total R\$	TEMPO			
			1 mês		15 dias	
			%	R\$	%	R\$
1	Projeto Planialtimétrico Georreferenciado	5500,00	100,00	5500,00	0,00	0,00
	Mapas de localização, situação e DMT's de projeto	1350,00	0,00	0,00	100,00	1350,00
	Projeto Geométrico	4500,00	100,00	4500,00	0,00	0,00
	Projeto de terraplenagem	4500,00	100,00	4500,00	0,00	0,00
	Projeto de pavimentação (dimensionamento das camadas)	2100,00	0,00	0,00	100,00	2100,00
	Projeto Drenagem Pluvial	3100,00	100,00	3100,00	0,00	0,00
	Projeto de sinalização	3100,00	100,00	3100,00	0,00	0,00
	Orcamento, cronograma, Memorial Descritivo, memória de cálculo, Detalhamento do BDI e Encargos Social	3100,00	0,00	0,00	100,00	3100,00
	<b>R\$</b>	<b>27.250,00</b>	<b>75,96</b>	<b>R\$ 20.700,00</b>	<b>24,04</b>	<b>R\$ 6.550,00</b>
	<b>ACUMULADO</b>		<b>75,96</b>	<b>R\$ 20.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27.250,00</b>

Passo Fundo, RS 17 de maio de 2024

Assinado de forma digital por  
 RENI BAZANELLA:82666598004  
 BAZANELLA:82666598004  
 Dados: 2024.05.17 11:11:46 -03'00'  
 Eng Civil Reni Bazanello  
 Proprietária Administradora  
 CREA RS248424

**Quadro de Composição do BDI**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	Grau de Sigilo
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:			100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):			5,00%

BDI 1		
TIPO DE OBRA		
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,38%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PASSO FUND/RS  
Local

17 DE MAIO DE 2024  
Data

RENI  
BAZANELLA:82666598004  
Assinado de forma digital por RENI BAZANELLA:82666598004  
Dados: 2024.05.17 11:02:00 -03'00'

Responsável Técnico  
Nome: RENI BAZANELLA  
CREA: RS 248424





Apêndice 21 - Encargos Sociais - Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>48,08%</b>	<b>18,42%</b>	<b>48,08%</b>	<b>18,42%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	<b>Total</b>	<b>9,90%</b>	<b>7,48%</b>	<b>9,90%</b>	<b>7,48%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D	<b>Total</b>	<b>8,47%</b>	<b>3,38%</b>	<b>18,10%</b>	<b>7,09%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>83,25%</b>	<b>46,08%</b>	<b>112,88%</b>	<b>69,79%</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

