

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

# PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL PONTE SOBRE O RIO CARREIRO

PROJETO EXECUTIVO - BDI

PROJETISTA: LIMINE CONSULTORIA E ENGENHARIA



### Sumário

1 BDI 3



#### 1 BDI

#### BDI - Benefícios e Despesas Indiretas - Sem Desoneração

Descrição das Parcelas		Construção de Obras de Arte Especiais	
		Pequeno Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,24%	8,00%
Despesas Financeiras	1,17% sobre (PV - Lucro)	1,12%	1,43%
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,26%	0,33%
Riscos	0,50% do PV	0,52%	0,66%
	Subtotal 1	8,13%	10,42%
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,80%	10,00%
	Subtotal 2	7,80%	10,00%
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65%	0,83%
COFINS	3,00% do PV	3,00%	3,84%
ISSQN	2,37%	2,37%	3,04%
	Subtotal 3	6,02%	7,71%
TOTAL - BDI (%)	Total	21,95%	28,13%

#### **BDI DIFERENCIADO - 15,00%**

issqn = 4,00%

total de material = R\$ 2.835.608,75 total de insumos = R\$ 6.991.874,00

% para desconto = 40,56% 59,44%

issqn com desconto = 2,37%



#### BDI - Benefícios e Despesas Indiretas - Com Desonerado

Descrição das Parcelas		Construção de Obras de Arte Especiais	
		Pequeno Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	5,94%	8,00%
Despesas Financeiras	1,17% sobre (PV - Lucro)	1,11%	1,49%
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25%	0,34%
Riscos	0,50% do PV	0,51%	0,69%
	Subtotal 1	7,81%	10,52%
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,43%	10,00%
	Subtotal 2	7,43%	10,00%
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65%	0,88%
COFINS	3,00% do PV	3,00%	4,04%
ISSQN	2,35%	2,35%	3,16%
CPRB	4,5% do PV	4,50%	6,06%
	Subtotal 3	10,50%	14,14%
TOTAL - BDI (%)	Total	25,74%	34,66%

#### **BDI DIFERENCIADO - 21,24%**

issqn = 4,00%

total de material = R\$ 2.843.490,48 total de insumos = R\$ 6.897.109,42

% para desconto = 41,23% 58,77%

issqn com desconto = 2,35%

Porto Alegre, 31 de julho de 2025.

Eng. Giovanna Bonesso Peixoto

CREA/RS 180.530

Coordenador Geral