

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ - RS**  
**CONCORRÊNCIA Nº 007/2026**  
**PARA COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

**PROPOSTA FINANCEIRA**

| Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor da Mão de Obra | Valor dos Materiais | Valor Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Apresentamos nossa proposta para fornecimento da CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, acatando todas estipulações consignadas no Edital, ou seja, contratação de empresa para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos para a execução da obra de construção de Ponte, denominada Ponte Alta, em estrutura mista de aço e concreto, localizada sobre o Arroio Vicente Rosa, na Estrada de ligação entre os Municípios de Cotiporá/RS e Fagundes Varela/RS, com uma extensão de 30,00 metros de comprimento e 7,50 metros de largura. | R\$ 375.931,08       | R\$ 2.130.276,15    | 2.506.207,23 |

Valor Total do Orçamento = R\$ 2.506.207,23 (Dois milhões, quinhentos e seis mil, duzentos e sete reais e vinte e três centavos).

Vila Maria, 23 de junho de 2026.

Validade da proposta 60 (sessenta) dias.  
Entrega e condições conforme edital.

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Proprietário / Engenheiro Civil

Rodrigo Durante CREA RS 203194

|       |                                             |  |
|-------|---------------------------------------------|--|
| PROP. | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ - RS       |  |
| OBRA  | CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO |  |
| END   | COTIPORÁ - RS                               |  |

| ITEM  | DESCRIÇÃO               | VALOR           | 1º MÊS        |        | 2º MÊS          |        | 3º MÊS        |        |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
|       |                         |                 | VALOR         | %      | VALOR           | %      | VALOR         | %      |
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES   | RS 42.975,47    | RS 42.975,47  | 100%   |                 |        |               |        |
| 2     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL     | RS 38.082,24    | RS 5.308,66   | 13,94% | RS 17.814,87    | 46,78% | RS 14.954,90  | 39,17% |
| 3     | TERRAPLENAGEM           | RS 16.175,64    | RS 16.175,64  | 100%   |                 |        |               |        |
| 4     | INFRAESTRUTURA          | RS 474.945,67   | RS 284.967,40 | 60%    | RS 189.978,27   | 40%    |               |        |
| 5     | MESORESTRUTURA          | RS 81.740,42    |               |        | RS 40.870,21    | 50%    | RS 40.870,21  | 50%    |
| 6     | SUPERESTRUTURA          | RS 1.847.725,43 |               |        | RS 923.862,72   | 50%    | RS 923.862,72 | 50%    |
| 7     | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | RS 4.562,36     |               |        |                 |        | RS 4.562,36   | 100%   |
| Total |                         | RS 2.506.207,23 | RS 349.427,18 | 13,94% | RS 1.172.526,06 | 46,78% | RS 984.250,18 | 39,17% |

Vila Maria, 23 de junho de 2026.

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.  
Proprietário / Engenheiro Civil  
Rodrigo Durante CREA RS 203194



**DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.**

**CNPJ: 20.173.460/0001-29**

**Vila Maria - RS - CEP 99155-000**

**Av. Farroupilha 895 - sala 102 - centro**

**Fone/ Whats: (54) 9 9216-5963**

**CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO**

| <b>ITENS</b>                                                                            | <b>%</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Administração Central                                                                   |               |
| Seguro e Garantia                                                                       | 4,05%         |
| Risco                                                                                   | 0,60%         |
| Despesas Financeiras                                                                    | 0,50%         |
| Lucro                                                                                   | 1,15%         |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)                                              | 7,35%         |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | 3,65%         |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 5,00%         |
|                                                                                         | 0,00%         |
| <b>TOTAL MÁXIMO DO BDI</b>                                                              | <b>24,99%</b> |

Vila Maria, 23 de junho de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
**DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Proprietário / Engenheiro Civil

Rodrigo Durante CREA RS 203194

   

# ENGENMAIS

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 20.173.460/0001-29

Vila Maria - RS - CEP 99155-000

Av. Farroupilha 895 - sala 102 - centro

Fone/ Whats: (54) 9 9216-5963

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA |                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO                                                                                                  | COM DESONERAÇÃO |                 | SEM DESONERAÇÃO |                 |
|                                      |                                                                                                            | HORISTA<br>%    | MENSALISTA<br>% | HORISTA<br>%    | MENSALISTA<br>% |
| GRUPO A                              |                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
| A1                                   | INSS                                                                                                       | 10,00%          | 10,00%          | 20,00%          | 20,00%          |
| A2                                   | SESI                                                                                                       | 1,50%           | 1,50%           | 1,50%           | 1,50%           |
| A3                                   | SENAI                                                                                                      | 1,00%           | 1,00%           | 1,00%           | 1,00%           |
| A4                                   | INCRA                                                                                                      | 0,20%           | 0,20%           | 0,20%           | 0,20%           |
| A5                                   | SEBRAE                                                                                                     | 0,60%           | 0,60%           | 0,60%           | 0,60%           |
| A6                                   | Salário Educação                                                                                           | 2,50%           | 2,50%           | 2,50%           | 2,50%           |
| A7                                   | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                                        | 3,00%           | 3,00%           | 3,00%           | 3,00%           |
| A8                                   | FGTS                                                                                                       | 8,00%           | 8,00%           | 8,00%           | 8,00%           |
| A9                                   | SECONCI                                                                                                    | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           |
| A                                    | Total                                                                                                      | 26,80%          | 26,80%          | 36,80%          | 36,80%          |
| GRUPO B                              |                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
| B1                                   | Repouso Semanal Remunerado                                                                                 | 17,78%          | Não incide      | 17,78%          | Não incide      |
| B2                                   | Feriados                                                                                                   | 4,21%           | Não incide      | 4,21%           | Não incide      |
| B3                                   | Auxílio - Enfermidade                                                                                      | 0,88%           | 0,67%           | 0,88%           | 0,67%           |
| B4                                   | 13º Salário                                                                                                | 10,92%          | 8,29%           | 10,92%          | 8,29%           |
| B5                                   | Licença Paternidade                                                                                        | 0,07%           | 0,05%           | 0,07%           | 0,05%           |
| B6                                   | Faltas Justificadas                                                                                        | 0,73%           | 0,56%           | 0,73%           | 0,56%           |
| B7                                   | Dias de Chuvas                                                                                             | 1,65%           | Não incide      | 1,65%           | Não incide      |
| B8                                   | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                               | 0,03%           | 0,02%           | 0,03%           | 0,02%           |
| B9                                   | Férias Gozadas                                                                                             | 11,04%          | 8,38%           | 11,04%          | 8,38%           |
| B10                                  | Salário Maternidade                                                                                        | 0,04%           | 0,03%           | 0,04%           | 0,03%           |
| B                                    | Total                                                                                                      | 47,35%          | 18,00%          | 47,35%          | 18,00%          |
| GRUPO C                              |                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
| C1                                   | Aviso Prévio Indenizado                                                                                    | 4,18%           | 3,17%           | 4,18%           | 3,17%           |
| C2                                   | Aviso Prévio Trabalhado                                                                                    | 0,11%           | 0,08%           | 0,11%           | 0,08%           |
| C3                                   | Férias Indenizadas                                                                                         | 3,59%           | 2,73%           | 3,59%           | 2,73%           |
| C4                                   | Depósito Rescisão Sem Justa Causa                                                                          | 1,78%           | 1,35%           | 1,78%           | 1,35%           |
| C5                                   | Indenização Adicional                                                                                      | 0,35%           | 0,26%           | 0,35%           | 0,26%           |
| C                                    | Total                                                                                                      | 10,01%          | 7,59%           | 10,01%          | 7,59%           |
| GRUPO D                              |                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
| D1                                   | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)         | 11,60%          | 4,00%           | 17,42%          | 6,62%           |
| D2                                   | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,36%           | 0,28%           | 0,37%           | 0,28%           |
| D                                    | Total                                                                                                      | 11,96%          | 4,28%           | 17,79%          | 6,90%           |
| TOTAL(A+B+C+D)                       |                                                                                                            | 96,12%          | 56,67%          | 111,95%         | 69,29%          |

Vila Maria, 23 de junho de 2026.

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  
Rodrigo Durante  
Sócio / Engenheiro Civil CREA RS203194

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS                |         |                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                          |           |            |                  |                |                  |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Instituição: Prefeitura Municipal de Cotipó/RS |         | Obra: Ponte mista de aço e concreto |                                                                                                                                                                                                           | Local: Estrada Inter municipal Cotipó/RS |           | 24,99%     |                  | Não desonerado |                  |
| 3 meses                                        |         | SICRO Jan/2026 / SINAPI Mar/2026    |                                                                                                                                                                                                           |                                          |           |            |                  |                |                  |
| Item                                           | Código  | Fonte                               | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                                    | Unid.                                    | Quant.    | Unit + BDI | Material         | Mão de Obra    | Total            |
| <b>SERVÇOS PRELIMINARES</b>                    |         |                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                          |           |            |                  |                |                  |
| 1.1                                            | 103689  | SINAPI                              | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA                                                                                                                   | M²                                       | 6,00      | 616,24     | R\$ 3.142,82     | R\$ 554,62     | R\$ 4.297,47     |
| 1.2                                            | 010776  | SINAPI                              | LOCAÇÃO DE CONTAINER - 2,30 x 6,00 m, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS                                                                                                                            | MÊS                                      | 3,00      | 1.074,13   | R\$ 2.739,03     | R\$ 483,36     | R\$ 3.222,39     |
| 1.3                                            | 010778  | SINAPI                              | LOCAÇÃO DE CONTAINER - 2,30 x 6,00 m, TIPO DEPOSITO                                                                                                                                                       | MÊS                                      | 3,00      | 1.718,61   | R\$ 4.382,46     | R\$ 773,37     | R\$ 5.155,83     |
| 1.4                                            | CPU-01  | SICRO                               | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO                                                                                                                                                                  | UNID.                                    | 1,00      | 17.017,64  | R\$ 14.464,99    | R\$ 2.552,65   | R\$ 17.017,64    |
| 1.5                                            | E9764   | SICRO                               | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 7,2 KVA                                                                                                                                                                       | CHP                                      | 528,00    | 13,70      | R\$ 6.148,56     | R\$ 1.085,04   | R\$ 7.233,60     |
| 1.6                                            | 105009  | SINAPI                              | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 7,2 KVA                                                                                                                                                                       | M                                        | 68,94     | 96,44      | R\$ 5.651,29     | R\$ 997,29     | R\$ 6.648,57     |
| <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                     |         |                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                          |           |            |                  |                |                  |
| 2.1                                            | 90778   | SINAPI                              | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | H                                        | 96,00     | 169,59     | R\$ 13.838,54    | R\$ 2.442,10   | R\$ 16.280,64    |
| 2.2                                            | 90776   | SINAPI                              | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                             | H                                        | 240,00    | 90,84      | R\$ 18.531,36    | R\$ 3.270,24   | R\$ 21.801,60    |
| <b>TERRAPLENAGEM</b>                           |         |                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                          |           |            |                  |                |                  |
| 3.1                                            | 4800412 | SICRO                               | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)                                                                                                                                                       | M²                                       | 553,56    | 5,89       | R\$ 2.771,40     | R\$ 489,07     | R\$ 3.260,47     |
| 3.2                                            | 4805762 | SICRO                               | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA DE 2ª CATEGORIA                                                                                                                                                                | M³                                       | 314,72    | 10,76      | R\$ 2.878,43     | R\$ 507,96     | R\$ 3.386,39     |
| 3.3                                            | 5502356 | SICRO                               | TRANSPORTE DE 2ª CATEGORIA ATÉ 1KM                                                                                                                                                                        | M³KM                                     | 409,14    | 23,29      | R\$ 8.099,54     | R\$ 1.429,33   | R\$ 9.528,87     |
| <b>INFRAESTRUTURA</b>                          |         |                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                          |           |            |                  |                |                  |
| 4.1                                            | E9642   | SICRO                               | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 kW                                                                                                                                            | CHP                                      | 40,00     | 484,64     | R\$ 16.477,76    | R\$ 2.907,84   | R\$ 19.385,60    |
| 4.2                                            | 2306070 | SICRO                               | ESTACA TIPO RAIZ, Ø31 cm, EM ROCHA                                                                                                                                                                        | M                                        | 216,00    | 1.961,18   | R\$ 360.072,65   | R\$ 63.542,23  | R\$ 423.614,88   |
| 4.3                                            | 3108011 | SICRO                               | FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 mm PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                                                                                     | M²                                       | 15,88     | 182,99     | R\$ 2.470,00     | R\$ 435,88     | R\$ 2.905,88     |
| 4.4                                            | 1107902 | SICRO                               | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h                                                                                                     | M³                                       | 15,46     | 837,81     | R\$ 11.009,66    | R\$ 1.942,88   | R\$ 12.952,54    |
| 4.5                                            | 1106088 | SICRO                               | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h                                                                                  | M³                                       | 15,46     | 88,24      | R\$ 1.159,56     | R\$ 204,63     | R\$ 1.364,19     |
| 4.6                                            | 0407819 | SICRO                               | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                  | KG                                       | 978,22    | 15,05      | R\$ 12.513,88    | R\$ 2.208,33   | R\$ 14.722,21    |
| <b>MESOESTRUTURA</b>                           |         |                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                          |           |            |                  |                |                  |
| 5.1                                            | 3108011 | SICRO                               | FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 mm PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                                                                                     | M²                                       | 140,86    | 182,99     | R\$ 21.909,58    | R\$ 3.866,40   | R\$ 25.775,97    |
| 5.2                                            | 1107902 | SICRO                               | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h                                                                                                     | M³                                       | 30,68     | 837,81     | R\$ 21.848,41    | R\$ 3.855,60   | R\$ 25.704,01    |
| 5.3                                            | 1106088 | SICRO                               | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h                                                                                  | M³                                       | 30,68     | 88,24      | R\$ 2.301,12     | R\$ 406,08     | R\$ 2.707,20     |
| 5.4                                            | 0407819 | SICRO                               | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                  | KG                                       | 1.830,78  | 15,05      | R\$ 23.420,25    | R\$ 4.132,99   | R\$ 27.553,24    |
| <b>SUPERESTRUTURA</b>                          |         |                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                          |           |            |                  |                |                  |
| 6.1                                            | 0307732 | SICRO                               | APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO                                                                                                                                                                        | DM²                                      | 13,95     | 158,16     | R\$ 1.875,38     | R\$ 330,95     | R\$ 2.206,33     |
| 6.2                                            | CPU-02  |                                     | VIGAS METÁLICAS EM PERFIS LAMINADOS E/OU SOLDADOS VS 1200 mm EM AÇO ESTRUTURAL A36 - ASTM 572 GRAU 50, COM CONEXÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA E LANÇAMENTO DE VIGA COM PLANO DE RIGGING | KG                                       | 39.836,17 | 35,77      | R\$ 1.211.198,83 | R\$ 213.740,97 | R\$ 1.424.939,80 |
| 6.3                                            | 95878   | SINAPI                              | TRANSPORTE DE VIGA PARA PONTE                                                                                                                                                                             | T x KM                                   | 42.007,24 | 2,49       | R\$ 88.908,32    | R\$ 15.689,70  | R\$ 104.598,03   |
| 6.4                                            | 5915400 | SICRO                               | CARGA E DESCARGA DE VIGA E COMPONENTES PARA PONTE                                                                                                                                                         | UNID.                                    | 3,00      | 4.191,71   | R\$ 10.688,86    | R\$ 1.886,27   | R\$ 12.575,13    |
| 6.5                                            | 3719529 | SICRO                               | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO (NEW JERSEY)                                                                                                                                                                 | M                                        | 60,00     | 241,03     | R\$ 12.292,53    | R\$ 2.169,27   | R\$ 14.461,80    |
| 6.6                                            | CPU-03  |                                     | GUARDA-CORPO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                            | M                                        | 30,00     | 1.094,70   | R\$ 27.914,85    | R\$ 4.926,15   | R\$ 32.841,00    |
| 6.7                                            | 100751  | SINAPI                              | PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE JATEADA AO METAL QUASE BRANCO                                                                                                                                 | M²                                       | 1.195,09  | 54,17      | R\$ 55.027,32    | R\$ 9.710,70   | R\$ 64.738,03    |
| 6.8                                            | 100716  | SINAPI                              | JATEAMENTO DE CHAPAS DE AÇO COM USO DE GRANALHA DE AÇO AO METAL QUASE BRANCO PADRÃO SAE 2.1/2                                                                                                             | M²                                       | 1.195,09  | 30,62      | R\$ 31.104,61    | R\$ 5.489,05   | R\$ 36.593,66    |
| 6.9                                            | 043126  | SINAPI                              | PRE-LAJE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO AUTOPORTANTE PERFIL TRAPEZOIDAL (STEEL DECK)                                                                                                                         | M²                                       | 225,00    | 104,92     | R\$ 20.065,95    | R\$ 3.541,05   | R\$ 23.607,00    |
| 6.10                                           | 1107910 | SICRO                               | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK 40 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h                                                                                                     | M³                                       | 49,50     | 973,20     | R\$ 40.947,39    | R\$ 7.226,01   | R\$ 48.173,40    |
| 6.11                                           | 1106088 | SICRO                               | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h                                                                                  | M³                                       | 49,50     | 88,24      | R\$ 3.712,70     | R\$ 655,18     | R\$ 4.367,88     |
| 6.12                                           | 0407819 | SICRO                               | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                  | KG                                       | 2.022,00  | 15,05      | R\$ 25.866,44    | R\$ 4.564,67   | R\$ 30.431,10    |
| 6.13                                           | 0407820 | SICRO                               | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                  | KG                                       | 2.919,00  | 16,51      | R\$ 40.963,79    | R\$ 7.228,90   | R\$ 48.192,69    |
| <b>SERVÇOS COMPLEMENTARES</b>                  |         |                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                          |           |            |                  |                |                  |
| 7.1                                            | 4915672 | SICRO                               | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA                                                                                                                                                                        | M²                                       | 778,56    | 5,86       | R\$ 3.878,01     | R\$ 684,35     | R\$ 4.562,36     |
| <b>TOTAL</b>                                   |         |                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                          |           |            | R\$ 2.506.207,23 |                |                  |

Vila Maria, 23 de junho de 2026.

**DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.**  
Proprietário / Engenheiro Civil  
Rodrigo Durante CREA RS 203194

# PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO - 30,00 x 7,50 m

## COMPOSIÇÕES

| C.P.U. 01                                          |       | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO      |         |            |                                              |                |             |                |          |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO           |       |                                   |         |            | Data-base:<br>SICRO - JAN 2026<br>MARÇO-2026 |                | SINAPI -    | UNIDADE:       | UNITÁRIO |
| EQUIPAMENTO                                        |       |                                   | QUANT.  | UTILIZAÇÃO |                                              | CUSTO OPERAÇÃO |             | CUSTO HORÁRIO  |          |
|                                                    |       |                                   |         | PROD.      | IMPROD.                                      | PROD.          | IMPROD.     |                |          |
| SICRO                                              | E9512 | VEÍCULO LEVE - 53 kW              | 1,00000 | 40,0000    | 0,00000                                      | 66,68          | 36,6700     | 2.667,2000     |          |
| SICRO                                              | E9508 | CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE 9t | 1,00000 | 40,0000    | 0,00000                                      | 193,33         | 75,5800     | 7.733,2000     |          |
| (A) TOTAL                                          |       |                                   |         |            |                                              |                |             | 10.400,40      |          |
| MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR                            |       |                                   |         |            | UNID.                                        | COEF.          | SALÁRIO     | CUSTO          |          |
|                                                    |       |                                   |         | BASE       |                                              |                | HORÁRIO     |                |          |
| SICRO                                              | P9866 | MOTORISTA DE CAMINHÃO             |         |            | H                                            | 40,00000       | 30,0300     | 1.201,20       |          |
| SICRO                                              | P9801 | AJUDANTE                          |         |            | H                                            | 80,00000       | 25,1700     | 2.013,60       |          |
| (B) TOTAL                                          |       |                                   |         |            |                                              |                |             | 3.214,80       |          |
| (C) PRODUÇÃO DA EQUIPE                             |       |                                   | 1,00000 | unidade    | Adc. M.O. - ferramentas: (0%)                |                |             | 0,00           |          |
| (D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO = [(A) + (B)] / (C) |       |                                   |         |            | CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B)                |                |             | 13.615,20      |          |
|                                                    |       |                                   |         |            |                                              |                |             | 13.615,2000    |          |
| MATERIAL                                           |       |                                   |         |            | UNID.                                        | CUSTO          | CONSUMO     | CUSTO          |          |
|                                                    |       |                                   |         |            |                                              |                |             | UNITÁRIO       |          |
|                                                    |       |                                   |         |            |                                              |                |             | 0,00           |          |
|                                                    |       |                                   |         |            |                                              |                | (E) - TOTAL | 0,00           |          |
| ATIVIDADES AUXILIARES                              |       |                                   |         |            | UNID.                                        | CUSTO          | CONSUMO     | CUSTO          |          |
|                                                    |       |                                   |         |            |                                              |                |             | UNITÁRIO       |          |
|                                                    |       |                                   |         |            |                                              |                | 1,00000     | 0,00           |          |
|                                                    |       |                                   |         |            |                                              |                | (F) - TOTAL | 0,00           |          |
| TRANSPORTE                                         |       |                                   |         | D.M.T (T)  | D.M.T (P)                                    | D.M.T (TOTAL)  | CUSTO       | CONSUMO        |          |
|                                                    |       |                                   |         |            |                                              |                |             | CUSTO UNITÁRIO |          |
|                                                    |       |                                   |         |            |                                              |                |             | 0,00           |          |
|                                                    |       |                                   |         |            |                                              |                |             | 0,00           |          |
|                                                    |       |                                   |         |            |                                              |                | (G) TOTAL   | 0,00           |          |
| CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) + (G)  |       |                                   |         |            |                                              |                |             | 13.615,20      |          |
| BONIFICAÇÃO                                        |       |                                   |         |            |                                              |                |             | 0,00           |          |
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL                               |       |                                   |         |            |                                              |                |             | 13.615,20      |          |

| C.P.U. 02                                                                                                                                                                                                 |         |                                                     | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |                                              |                               |                |          |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|---------------|--------|
| VIGAS METÁLICAS EM PERFIS LAMINADOS E/OU SOLDADOS VS 1200 mm EM AÇO ESTRUTURAL A36 - ASTM 572 GRAU 50, COM CONEXÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA E LANÇAMENTO DE VIGA COM PLANO DE RIGGING |         |                                                     |                              | Data-base:<br>SICRO - JAN 2026<br>MARÇO-2026 |                               | SINAPI -       | UNIDADE: | KG            |        |
| EQUIPAMENTO                                                                                                                                                                                               |         |                                                     | QUANT.                       | UTILIZAÇÃO                                   |                               | CUSTO OPERAÇÃO |          | CUSTO HORÁRIO |        |
|                                                                                                                                                                                                           |         |                                                     |                              | PROD.                                        | IMPROD.                       | PROD.          | IMPROD.  |               |        |
| SICRO                                                                                                                                                                                                     | E9686   | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO C                 | 0,10000                      | 1,0000                                       | 0,00000                       | 322,9          | 112,9800 | 32,2900       |        |
|                                                                                                                                                                                                           |         |                                                     | (A) TOTAL                    |                                              |                               |                |          |               | 32,29  |
| MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR                                                                                                                                                                                   |         |                                                     |                              |                                              | UNID.                         | COEF.          | SALÁRIO  | CUSTO         |        |
|                                                                                                                                                                                                           |         |                                                     |                              |                                              |                               |                | BASE     | HORÁRIO       |        |
| SICRO                                                                                                                                                                                                     | P9801   | AJUDANTE                                            |                              |                                              | H                             | 1,00000        | 25,1700  | 25,17         |        |
| SICRO                                                                                                                                                                                                     | P9830   | MONTADOR                                            |                              |                                              | H                             | 1,00000        | 33,4800  | 33,48         |        |
| SINAPI                                                                                                                                                                                                    | 90778   | ENGENHEIRO PLENO (ENG MECÂNICO)                     |                              |                                              | H                             | 0,07500        | 146,2800 | 10,97         |        |
| SINAPI                                                                                                                                                                                                    | 100309  | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO                    |                              |                                              | H                             | 0,05000        | 47,3900  | 2,37          |        |
|                                                                                                                                                                                                           |         |                                                     | (B) TOTAL                    |                                              |                               |                |          |               | 71,99  |
| (C) PRODUÇÃO DA EQUIPE                                                                                                                                                                                    |         |                                                     | 15,00000                     | unidade                                      | Adc. M.O. - ferramentas: (0%) |                |          | 0,00          |        |
| (D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO = [(A) + (B)] / (C)                                                                                                                                                        |         |                                                     |                              |                                              | CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B) |                |          | 104,28        |        |
|                                                                                                                                                                                                           |         |                                                     |                              |                                              |                               |                |          |               | 6,9520 |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                  |         |                                                     |                              |                                              | UNID.                         | CUSTO          | CONSUMO  | CUSTO         |        |
|                                                                                                                                                                                                           |         |                                                     |                              |                                              |                               |                |          | UNITÁRIO      |        |
| SICRO                                                                                                                                                                                                     | M0946   | AÇO EM PERFIL ASTM A572 GRAU 50                     |                              |                                              | kg                            | 11,6300        | 1,0000   | 11,63         |        |
| SICRO                                                                                                                                                                                                     | 4806395 | PARAFUSOS                                           |                              |                                              | CENTO                         | 611,0000       | 0,0109   | 6,66          |        |
|                                                                                                                                                                                                           |         |                                                     | (E) - TOTAL                  |                                              |                               |                |          |               | 18,29  |
| ATIVIDADES AUXILIARES                                                                                                                                                                                     |         |                                                     |                              |                                              | UNID.                         | CUSTO          | CONSUMO  | CUSTO         |        |
|                                                                                                                                                                                                           |         |                                                     |                              |                                              |                               |                |          | UNITÁRIO      |        |
| SICRO                                                                                                                                                                                                     | 1408173 | CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE PERFIS METÁLICOS |                              |                                              | cm²                           | 0,06           | 1,00000  | 0,06          |        |

|                                                   |         |                                    |  |           |           |               |             |         |                |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|-------------|---------|----------------|
| SICRO                                             | 1408028 | SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS |  |           |           | kg            | 220,97      | 0,01500 | 3,31           |
|                                                   |         |                                    |  |           |           |               |             |         |                |
| TRANSPORTE                                        |         |                                    |  | D.M.T (T) | D.M.T (P) | D.M.T (TOTAL) | (F) - TOTAL | 3,37    |                |
|                                                   |         |                                    |  |           |           |               | CUSTO       | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
|                                                   |         |                                    |  |           |           |               |             |         | 0,00           |
|                                                   |         |                                    |  |           |           |               |             |         | 0,00           |
| CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) + (G) |         |                                    |  |           |           |               | (G) TOTAL   | 0,00    |                |
| BONIFICAÇÃO                                       |         |                                    |  |           |           |               | 28,62       |         |                |
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL                              |         |                                    |  |           |           |               |             |         | 0,00           |
|                                                   |         |                                    |  |           |           |               |             |         | 28,62          |

## DECLARAÇÕES

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 007/2026

Fornecedor: DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CNPJ: 20.173.460/0001-29

Endereço: AV. Farroupilha 895 – Sala 102 – Centro – Vila Maria RS

CEP: 99155-000

Telefone: (54) 9 9216-5963

E-mail: engemais.obras@gmail.com

Banco: Sicredi

Agência: 0226

Conta: 460460

**Dados do representante legal da empresa para fins de assinatura do contrato:**

Nome: Rodrigo Durante

CPF nº: 006.671.340-42

Endereço pessoal: Rua irmaos Busato N 254 – ap 1301

Profissão: Engenheiro Civil

**Dados dos responsáveis técnicos da empresa:**

Nome: Rodrigo Durante

CRE-RS nº: 203194

Profissão: Engenheiro Civil

Nome: Mateus Paludo

CRE-RS nº: 252870

Profissão: Engenheiro Civil e Mecânico

**DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**, vem, por meio desta:

**DECLARAR:**

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do projeto técnico disponibilizado e descrito neste Edital.
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de execução, conforme estipulado no edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazo, medição e pagamento.
4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de



- todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
5. Declaramos que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamentos de conduta vigentes na data de entrega das propostas (conforme disposto no parágrafo 1º art. 63º da lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021).
  6. Declaramos que a obra está garantida pelo prazo proposto no edital, nos termos da legislação vigente.
  7. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é igual ao solicitado no edital.
  8. Declaramos pleno conhecimento do edital e seus anexos e, consequentemente, do objeto a ser executado e, ainda, que nos sujeitamos a todas as condições estabelecidas.
  9. Declaramos que não estamos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.
  10. Declaramos que não estamos impedido de licitar e contratar com o Município celebrante desta licitação.
  11. Declaramos o atendimento à Norma do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
  12. Declaramos de que atendemos ao disposto no 63, IV da Lei nº 14.133/2021, cumprindo a exigência de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
  13. Declaramos conhecimento das condições ambientais, técnicas, do grau de dificuldade dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execução do objeto do presente Edital.
  14. Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que não participam dos nossos quadros funcionais profissionais que tenham ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses.
  15. Declaramos, que não participam de nossos quadros funcionais agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.
  16. Declaramos, sob as penas da lei, que não realizamos doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, a contar de 02 de outubro de 2015.
  17. Declaramos, que a empresa atende a CLT relativo à Segurança e Medicina do Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da Portaria nº 3214/78.
  18. Declaramos, sob as penas da lei, para os devidos fins, a existência da disponibilidade das instalações de canteiro de obras, das máquinas, dos equipamentos e do pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do



objeto da licitação.

19. Declaramos, sob as penas da lei, que concordamos em prestar caução numa das formas previstas no art. 96 inciso I da Lei Federal 14.133/2021, no percentual solicitado no presente edital.

20. Declaramos, sob as penas da lei, que possuímo soma equipe técnica qualificada sendo composta pelos seguintes profissionais:

- Bruna Druante – Arquiteta e Urbanista
- Mateus Paludo – Engheiro Mecânico e Civil
- Rodrigo Durante – Engenheiro Civil

Vila Maria RS, 23 de junho de 2026.



---

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Rodrigo Durante

Sócio / Engenheiro Civil CREA RS203194

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES



## PROPOSTA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026

Fornecedor: DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CNPJ: 20.173.460/0001-29

Endereço: AV. Farroupilha 895 – Sala 102 – Centro – Vila Maria RS

CEP: 99155-000

Telefone: (54) 9 9216-5963

E-mail: engemais.obras@gmail.com

Banco: Sicredi

Agência: 0226

Conta: 460460

### Dados do representante legal da empresa para fins de assinatura do contrato:

Nome: Rodrigo Durante

CPF nº: 006.671.340-42

Endereço pessoal: Rua irmãos Busato N 254 – AP 1301

Profissão: Engenheiro Civil

**DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**, vem, por meio desta, apresentar sua Proposta Financeira referente a contratação de empresa para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos para a **EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE, DENOMINADA PONTE ALTA, EM ESTRUTURA MISTA DE AÇO E CONCRETO**, localizada sobre o Arroio Vicente Rosa, na Estrada de ligação entre os Municípios de Cotiporã/RS e Fagundes Varela/RS, com uma extensão de 30,00 metros de comprimento e 7,50 metros de largura, conforme os projetos, especificações, memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, quantitativos estimados e minuta do contrato, que são partes integrantes desta licitação

Nosso preço global (material e mão de obra) para execução da obra acima mencionada é de R\$ 2.506.207,23 (Dois milhões, quinhentos e seisi mil, duzentos e sete reais e vinte e três centavos), sendo: Mão-de-Obra -R\$ 375.931,08 e Materiais – R\$ 2.130.276,15.

### DECLARAÇÕES:

- 1 Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do projeto técnico disponibilizado e descrito neste Edital.
- 2 Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de execução conforme estipulado no edital

- 3 Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazo, medição e pagamento.
- 4 Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
- 5 Declaramos que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamentos de conduta vifentes na data de entrega das propostas ( conforme disposto no paragrafo 1º art. 63º da lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021).
- 6 Declaramos que a obra está garantida pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos da legislação vigente.
- 7 Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias

Vila Maria, 23 de junho de 2026.

ENGEMAIS

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Rodrigo Durante

Sócio / Engenheiro Civil CREA RS203194

M

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.