



OBRA: PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO - 30,00m x 7,50m

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	UNIT. + BDI	PREÇOS		
								MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 30.082,83	R\$ 12.852,64	R\$ 42.935,47
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	6,00	R\$ 493,03	R\$ 616,24	R\$ 2.586,21	R\$ 1.109,23	R\$ 3.695,44
1.2	010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER - 2,30 x 6,00 m, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	3,00	R\$ 859,37	R\$ 1.074,13	R\$ 2.255,67	R\$ 966,72	R\$ 3.222,39
1.3	010778	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER - 2,30 x 6,00 m, TIPO DEPÓSITO	MÊS	3,00	R\$ 1.375,00	R\$ 1.718,61	R\$ 3.609,08	R\$ 1.546,75	R\$ 5.155,83
1.4	CPU-01		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UNID.	1,00	R\$ 13.615,20	R\$ 17.017,64	R\$ 11.912,35	R\$ 5.105,29	R\$ 17.017,64
1.5	E9764	SICRO	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 7,2 KVA	CHP	528,00	R\$ 10,96	R\$ 13,70	R\$ 5.063,52	R\$ 2.170,08	R\$ 7.233,60
1.6	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 m	M	68,94	R\$ 77,16	R\$ 96,44	R\$ 4.654,00	R\$ 1.994,57	R\$ 6.648,57
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 26.637,57	R\$ 11.424,67	R\$ 38.062,24
2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	R\$ 135,68	R\$ 169,59	R\$ 11.396,45	R\$ 4.884,19	R\$ 16.280,64
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 72,68	R\$ 90,84	R\$ 15.261,12	R\$ 6.540,48	R\$ 21.801,60
3			TERRAPLENAGEM					R\$ 11.322,95	R\$ 4.852,69	R\$ 16.175,64
3.1	4800412	SICRO	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	553,56	R\$ 4,71	R\$ 5,89	R\$ 2.282,33	R\$ 978,14	R\$ 3.260,47
3.2	4805762	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA DE 2ª CATEGORIA	M³	314,72	R\$ 8,61	R\$ 10,76	R\$ 2.370,47	R\$ 1.015,97	R\$ 3.386,44
3.3	5502356	SICRO	TRANSPORTE DE 2ª CATEGORIA ATÉ 1KM	M³/KM	409,14	R\$ 18,63	R\$ 23,29	R\$ 6.670,15	R\$ 2.858,63	R\$ 9.528,78
4			INFRAESTRUTURA					R\$ 332.461,98	R\$ 142.493,69	R\$ 474.955,67
4.1	E9642	SICRO	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 kW	CHP	40,00	R\$ 387,74	R\$ 484,64	R\$ 13.569,92	R\$ 5.815,68	R\$ 19.385,60
4.2	2306070	SICRO	ESTACA TIPO RAIZ, Ø31 cm, EM ROCHA	M	216,00	R\$ 1.569,07	R\$ 1.961,18	R\$ 298.530,42	R\$ 127.086,46	R\$ 425.616,88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU n° A4565-9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4.3	3108011	SICRO	FÔRMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 mm PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	15,88	R\$	146,40	R\$	182,99	R\$	2.034,38	R\$	871,87	R\$	1.906,29
4.4	1107902	SICRO	CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK 30 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h	M³	15,46	R\$	670,30	R\$	837,81	R\$	9.066,78	R\$	3.885,76	R\$	12.952,54
4.5	1106088	SICRO	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h	M³	15,46	R\$	70,60	R\$	88,24	R\$	956,93	R\$	409,26	R\$	1.366,19
4.6	0407819	SICRO	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	978,22	R\$	12,04	R\$	15,05	R\$	10.305,55	R\$	4.416,66	R\$	14.722,21
5			MESOSTRUTURA							R\$	57.218,30	R\$	24.522,12	R\$	81.740,42
5.1	3108011	SICRO	FÔRMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 mm PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	140,86	R\$	146,40	R\$	182,99	R\$	18.043,18	R\$	7.732,79	R\$	25.775,97
5.2	1107902	SICRO	CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK 30 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h	M³	30,68	R\$	670,30	R\$	837,81	R\$	17.992,81	R\$	7.711,20	R\$	25.704,01
5.3	1106088	SICRO	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h	M³	30,68	R\$	70,60	R\$	88,24	R\$	1.895,04	R\$	812,16	R\$	2.707,20
5.4	0407819	SICRO	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.830,78	R\$	12,04	R\$	15,05	R\$	19.287,27	R\$	8.265,97	R\$	27.553,24
6			SUPERESTRUTURA							R\$	1.293.407,80	R\$	554.317,63	R\$	1.847.725,43
6.1	0307732	SICRO	APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO	DM³	13,95	R\$	126,54	R\$	156,16	R\$	1.544,43	R\$	661,90	R\$	2.206,33
6.2	CPU-02		VIGAS METÁLICAS EM PERFIS LAMINADOS E/OU SOLDADOS VS 1200 mm EM AÇO ESTRUTURAL A36 - ASTM 572 GRAU 50, COM CONEXÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA E LANÇAMENTO DE VIGA COM PLANO DE RIGGING	KG	39.836,17	R\$	28,62	R\$	35,77	R\$	997.457,86	R\$	427.481,94	R\$	1.424.939,80
6.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE DE VIGA PARA PONTE	T x KM	42.007,24	R\$	1,99	R\$	2,49	R\$	73.218,62	R\$	31.379,41	R\$	104.598,03
6.4	5915400	SICRO	CARGA E DESCARGA DE VIGA E COMPONENTES PARA PONTE	UNID.	3,00	R\$	3.353,64	R\$	4.191,71	R\$	9.902,59	R\$	3.772,54	R\$	12.575,13
6.5	3719529	SICRO	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO (NEW JERSEY)	M	60,00	R\$	192,84	R\$	241,03	R\$	10.123,26	R\$	4.338,54	R\$	14.461,80
6.6	CPU-03		GUARDA-CORPO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	R\$	875,83	R\$	1.094,70	R\$	22.988,70	R\$	9.852,30	R\$	32.841,00
6.7	100751	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE JATEADA AO METAL QUASE BRANCO	M²	1.195,09	R\$	43,34	R\$	54,17	R\$	45.316,43	R\$	19.421,33	R\$	64.737,76
6.8	100716	SINAPI	JATEAMENTO DE CHAPAS DE AÇO COM USO DE GRANALHA DE AÇO AO METAL QUASE BRANCO PADRÃO SAE 2.1/2	M²	1.195,09	R\$	24,50	R\$	30,62	R\$	25.615,46	R\$	10.928,05	R\$	36.543,51


Carlos Antonioli
 Arquiteto e Urbanista
 CAU n° A4565-9

Handwritten initials


Handwritten signature

6.9	043126	SINAPI	PRÉ-LAJE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO AUTOPORTANTE PERFIL TRAPEZOIDAL (STEEL DECK)	M²	225,00	R\$	83,94	R\$	104,92	R\$	16.524,90	R\$	7.082,10	R\$	23.607,00	
6.10	1107910	SICRO	CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK 40 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h	M³	49,50	R\$	778,62	R\$	973,20	R\$	33.721,38	R\$	14.452,02	R\$	48.173,40	
6.11	1106088	SICRO	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h	M³	49,50	R\$	70,60	R\$	88,24	R\$	3.057,52	R\$	1.310,36	R\$	4.367,88	
6.12	0407819	SICRO	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.022,00	R\$	12,04	R\$	15,05	R\$	21.301,77	R\$	9.129,33	R\$	30.431,10	
6.13	0407820	SICRO	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.919,00	R\$	13,21	R\$	16,53	R\$	33.734,88	R\$	14.457,81	R\$	48.192,69	
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$	3.193,65	R\$	1.368,71	R\$	4.562,36	
7.1	4915672	SICRO	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	778,56	R\$	4,69	R\$	5,86	R\$	3.193,65	R\$	1.368,71	R\$	4.562,36	
TOTAL											R\$	1.754.345,09	R\$	751.862,15	R\$	2.506.207,23


VERANÓPOLIS, 24 DE JUNHO DE 2026

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SOCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonioli
CAU nº A 4565-9

MP

Handwritten signature and initials.



patrimar

PINTURAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026


DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

A empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP, através de seu representante legal, Sr.(a) MARLON MEDEIROS, RG 691323160, CPF sob nº 959.661.530-00, **DECLARA** para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

Veranópolis, 24 de JUNHO de 2026

PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP
MARLON MEDEIROS
Sócio-Administrador
CPF:959.661.530-00

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A4565-9



patrimar

PINTURAS

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026

OBRA: Construção de ponte mista

LOCAL: Estrada municipal entre Cotiporã e Fagundes Varela/RS

PROPRIETÁRIO: COTIPORÃ/RS

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não desonerada e de mensalista, tendo o percentual de 111,95%.

Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL


VIGÊNCIA A PARTIR DE: 01/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Férias	4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,87%	0,88%	0,87%
B4	13º Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,33%	11,04%	8,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,35%	18,00%	47,35%	18,00%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,59%	2,73%	3,59%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	Total	10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,80%	4,00%	17,42%	6,82%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,37%	0,28%
D	Total	11,94%	4,28%	17,79%	6,90%
TOTAL (A+B+C+D)		96,12%	56,67%	111,95%	69,29%

Fonte: Informação (Dias de Chuva - SINAPI)

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A4565-9

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com



patrimar

PINTURAS

Veranópolis, 24 de junho de 2026.

Assinatura do representante legal da empresa

Nome completo: MARLON MEDEIROS

Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico

Carlos Antonioli

CAU nº A 4565-9

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A4565-9

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com



QUADRO COMPOSIÇÕES BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ/RS		
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ/RS		
OBRA: PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO - 30,00m x 7,50m		
COMPOSIÇÃO DO BDI		
Administração Central	AC (%)	4,05%
Riscos	R (%)	0,60%
Seguros e Garantias	SG (%)	0,50%
Despesas Financeiras	DF (%)	1,15%
Lucro	L (%)	7,35%
IMPOSTOS	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	0,00%
TOTAL DE IMPOSTOS (I)		8,65%
BDI		24,99%
SEM DESONERAÇÃO		

[illegible]

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - b)} - 1 \right] \times 100$$

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU n° A4565-9






Representante legal da empresa
Marlon Medeiros
Sócio Administrador
CPF: 959.661.530-00


Responsável Técnico
Carlos Antonioli
CAU A4565-9

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A4565-9

Veranópolis, 24 de JUNHO de 2026

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli - CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal - Veranópolis - RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com







CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2026 –EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE ALTA, EM ESTRUTURA MISTA DE AÇO E CONCRETO, LOCALIZADA SOBRE O ARROIO VICENTE ROSA, NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE COTIPORÁ/RS E FAGUNDES VARELA/RS, COM UMA EXTENSÃO DE 30,00 METROS DE COMPRIMENTO E 7,50 METROS DE LARGURA, COTIPORÁ/RS.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ/RS					VALOR TOTAL		RS	2.506.207,23	FOLHA ÚNICA
OBRA: PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO - 30,00m x 7,50m					PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES				16/04/2026
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ/RS									
ITEM	ETAPAS		PERÍODOS DE 30 DIAS						TOTAL
			1	2		3			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%						100,00%
		RS	RS 42.975,47						RS 42.975,47
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	13,94%		46,78%		39,27%		100,00%
		RS	RS 5.309,62		RS 17.816,76		RS 14.955,86		RS 38.082,24
3	TERRAPLENAGEM	%	100,00%						100,00%
		RS	RS 16.175,64		RS -		RS -		RS 16.175,64
4	INFRAESTRUTURA	%	60,00%		40,00%				100,00%
		RS	RS 284.957,40		RS 189.978,27		RS -		RS 474.945,67
5	MESOESTRUTURA	%			50,00%		50,00%		100,00%
		RS	RS -		RS 40.870,21		RS 40.870,21		RS 81.740,42
6	SUPERESTRUTURA	%			50,00%		50,00%		100,00%
		RS	RS -		RS 923.862,72		RS 923.862,72		RS 1.847.725,43
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%					100,00%		100,00%
		RS	RS -		RS -		RS 4.562,36		RS 4.562,36
TOTAL GERAL		MENSAL	RS	349.428,13	RS	1.172.527,95	RS	984.251,15	RS 2.506.207,23
		ACUMULADO	RS	349.428,13	RS	1.521.956,08	RS	2.506.207,23	

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com

Carlos Antonioti
Arquiteto e Urbanista
CREA nº A4565-9




Representante legal da empresa:
Marlon Medeiros
Sócio Administrador
CPE 959.661.530-00

Responsável Técnico
Carlos Antonioli
CAU A4565-9

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A4565-9

Veranópolis, 24 de JUNHO de 2026.

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal - Veranópolis - RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com



patrimar

PINTURAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026
PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA PONTE ALTA EM ESTRUTURA MISTA DE AÇO E CONCRETO, LOCALIZADA SOBRE O ARROIO VICENTE ROSA, CONFORME A SEGUIR

Razão Social: PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP		CNPJ: 17.398.784/0001-50
Endereço: RUA CARLOS MARIO SCHMITZ		nº: 170
Bairro: UNIVERSAL		CEP: 95330-000
Cidade/ Estado: VERANÓPOLIS/RS		
Telefone: 54991049079		E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com
Nome do Banco: SICOOB	Nº Agência: 3039	Nº Conta Bancária: 1468731
Nome da pessoa p/ contato: MARLON MEDEIROS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE ALTA, EM ESTRUTURA MISTA DE AÇO E CONCRETO, LOCALIZADA SOBRE O ARROIO VICENTE ROSA, NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE COTIPORÃ/RS E FAGUNDES VARELA/RS, COM UMA EXTENSÃO DE 30,00 METROS DE COMPRIMENTO E 7,50 METROS DE LARGURA	
	Valor dos Materiais	R\$ 1.754.345,06
	Valor dos Serviços (mão de obra)	R\$ 751.862,17
	Valor Total R\$	R\$ 2.506.207,23

Prazo de execução: 90 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 24 de JUNHO de 2026


Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR


Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonioli
CAU nº A 4565-9

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº 44565-9

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com