

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 04/02/2019

MUNICÍPIO: Cotiporã

Página 1 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha Júlio de Castilhos**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação**RESULTADOS OBTIDOS**

		Valor Total (R\$)	92.201,79
Nº Dias PPC	297	Valor Dia PPC (R\$)	310,44
Nº Dias Letivos Ano	200	Valor Dia DLPC (R\$)	461,01
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	9.220,18
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)	27.300,00
Percurso Dia (KM)	136,50	Valor KM (R\$)	3,38

ITENS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
I - CUSTOS FIXOS			
DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	100,32	81,63	0,09%
VISTORIAS	554,00	450,79	0,49%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	1.741,11	1.416,74	1,54%
RECURSOS HUMANOS	31.467,67	25.605,20	27,77%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.500,01	2.847,95	3,09%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	37.363,11	30.402,31	32,98%
II - CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	40.791,49	33.191,98	36,00%
MANUTENÇÃO	22.184,92	18.051,84	19,58%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	62.976,41	51.243,82	55,58%
TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS	100.339,52	81.646,13	88,56%
III - REMUNERAÇÃO		5.023,56	5,45%
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		33.490,35	36,32%
% PARA REMUNERAÇÃO		15,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	6.173,74	5.023,56	5,45%

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 04/02/2019

MUNICÍPIO: Cotiporã

Página 2 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha Júlio de Castilhos**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		86.669,69	94,01%
Tributo: Simples		6,00%	
TOTAL TRIBUTO	6.798,72	5.532,11	6,00%
TOTAL	113.311,96	92.201,79	100%

VALORES APURADOS NA ROTA: Linha Brasil Independência

RESUMO					
Total Rota (R\$)	R\$ 83.821,74	KM Rota (KM)	27.300,00	Valor KM (R\$)	R\$ 3,07

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	6	0	0	6
TARDE	6	0	0	6
NOITE	1	0	0	1
TOTAL	13	0	0	13

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	100,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	100,00%

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL=	R\$ 30.402,31	36,28%
-------------------------	---------------	----------------------	---------------

DEPRECIÇÃO	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
-------------------	---------------	-----------------	--------------

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
2009	R\$ 22.683,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO	TOTAL=	R\$ 81,63	0,10%
----------------------------	---------------	------------------	--------------

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 16,15	R\$ 84,17	R\$ 0,00	R\$ 81,63

VISTORIAS DO VEÍCULO: Camioneta	TOTAL=	R\$ 450,79	0,54%
--	---------------	-------------------	--------------

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 160,00	R\$ 260,38	R\$ R\$260,38
Autorização de transporte Escolar	2	R\$ 117,00	R\$ 190,41	R\$ R\$190,41

OUTROS CUSTOS DO VEICULO	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
---------------------------------	---------------	-----------------	--------------

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SISTEMAS EMBARCADOS

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 04/02/2019

MUNICÍPIO: Cotiporã

Página 3 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha Júlio de Castilhos

TIPO DE EXECUÇÃO: Simulação

R\$ 0,00		
	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$0,00	R\$ 0,00

SEGURO DO VEÍCULO: Camioneta	TOTAL=	R\$ 1.416,74	1,69%
ANUAL		TOTAL	
Descrição	Prêmio		
Seguro app	R\$ 1.741,11		R\$ 1.416,74

RECURSOS HUMANOS	TOTAL=	R\$ 25.605,20	30,55%
Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios
Motorista	220,00	1.934,00	0,00
			Encargos
			184,89
			Provisões
			377,17
			Obrig.
			0,00
		Valor Mensal	Valor Total
		R\$ 2.496,06	R\$25.605,20

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TOTAL=	R\$ 2.847,95	3,40%
DESCRIÇÃO		VALOR POR ITEM NA ROTA	
Contador			R\$ 2.847,95

VEÍCULO RESERVA	TOTAL=	R\$	0,00%
NOME		VALOR NA ROTA	

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL=	R\$ 51.243,82	61,14%
------------------------------	---------------	----------------------	---------------

PEDÁGIOS DA ROTA	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL DIÁRIO		VALOR TOTAL DO CONTRATO	
	R\$ 0,00		R\$ 0,00

COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Camioneta	TOTAL=	R\$ 33.191,98	39,60%
Combustível: GAS	NÃO PAVIMENTADA	PAVIMENTADA	TOTAL (R\$)
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro
4,49	3,30	53,50	4,00
			KM/Dia
			83,00
		Mensal	Total
		R\$ 3.319,20	R\$ 33.191,98
	NÃO PAVIMENTADA	PAVIMENTADA	
	R\$14.558,48	R\$18.633,50	

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: Camioneta	TOTAL=	R\$ 18.051,84	21,54%
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV
R\$ 18.633,50	50,00%	R\$ 9.316,75	R\$ 14.558,48
			TX NAO PAV.
			60,00%
		T. NAO PAV.	TOTAL
		R\$ 8.735,09	R\$ 18.051,84

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 04/02/2019

MUNICÍPIO: Cotiporã

Página 4 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

ITINERÁRIO: Linha Júlio de Castilhos**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)	TOTAL=	R\$ 5.023,56	5,99%
BASE DE CÁLCULO	TAXA	TOTAL	
R\$33.490,35	15,00%	R\$ 5.023,56	

ITENS REMUNERADOS**CUSTOS FIXOS**

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
R\$ 22.683,00	R\$ 0,00	R\$ 81,63
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00	R\$ 450,79	R\$ 1.416,74
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 25.605,20	R\$ 2.847,95	R\$ 0,00
CUSTOS VARIÁVEIS		
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO
R\$ 0,00	R\$ 33.191,98	R\$ 18.051,84