PLANILHA ORGAMENTARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA

Obra: PASSEIO PUBLICO NO BAIRRO RENOVAGCAO

Local: Ruas 25 de Julho e Luiz Zalamena

Resp. Técnica: Engenheira Civil Kathia Benedetti - CREA RS201849 Data Base: SINAPI set/2017 n3o desonerado
. Prego Unitario sem | Prego Unitario com BDI
Item SINAPI SERVICOS Quant. Unid. Prego Total (R$)
c BDI (R$) (R$)
1 DIVERSOS
1.1 74209/001  |Placa da obra (2,40x1,50 m) 3,60 m? 224,59 271,14 976,10
2 PASSEIO LATERAL

Execugdo de passeio em blocos de concreto (PAVs 20x10x6 cm); incluso calceteiro,
2.2 92396* servente, placa vibratdria, cortadora de piso e areia para rejunte; excluidos os blocos PAVs 824,22 m? 17,55 21,18 17.456,98
e pé de pedra para colchdo de 10 cm

Assentamento (5 cm de espessura) e rejunte (1 cm) de piso tatil direcional

2.3 COMP. 1** . . 161,32 m? 90,42 109,16 17.609,69
(0,25X0,25X0,025 cm), com argamassa trago 1:3 (cimento e areia)
23 COMP. 1%* Assentamento (5 cm de espessura) erejunte Fl cm) de piso tatil de alerta (0,25X0,25X0,025 24,04 m? 90,42 109,16 2.624,21
cm), com argamassa traco 1:3 (cimento e areia)
TOTAL DA OBRA| R$ 38.666,98
OBSERVAGOES:  * Foi realizada adequag3o na composigdo 92396, retirando o valor correspondente aos blocos de concreto e ao pé de pedra. Composicdo do BDI
** Composigdo 1 esta discriminada em documento anexo. Administragdo Central 4,24%
A aliquota de ISS no municipio é de 4% sobre o valor dos servicos (m3o de obra), que representa 30% do valor total da obra. Sendo assim, proporcionalmente, o | Seguros e Garantias 0,53%
valor de ISS a ser pago representa 1,2% do da obra. Riscos 0,74%
Valor total de mao de obra (30%): R$ 11.600,09 Despesas Financeiras 1,12%
Valor total de materiais (70%): R$ 27.066,89 Lucro 7,67%
N Impostos: PIS e
Cotipord, 24 de novembro de 2017. CONEINS 3,65%
Impostos: ISS (mun.) 1,20%
CPRB (INSS) 0,00%
KATHIA BENEDETTI JOSE CARLOS BREDA Total 20,73%
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