



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Cotiporã**

*"Aqui a vida é melhor."*

**HOMOLOGAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

Protocolo Administrativo nº 554/18

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ZANETTE, Nº 77, NESTA CIDADE, COM RECURSOS DO MUNICÍPIO E DO PIMES/BADESUL.

Em ata datada de 07/08/2018, o Pregoeiro e Equipe de Apoio procedera a realização da sessão referente ao Pregão Presencial de nº 028/2018, concluindo pela classificação da proposta e habilitação da licitante.

Diante do que dispõe o art. 43, Inciso VI da lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, **HOMOLOGO** a classificação final e **ADJUDICO** o objeto do presente certame considerando vencedora a licitante a seguir, no item e valores conforme segue:

ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ/MF nº 06.887.367/0001-55		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO.	
	Valor dos Materiais	121.591,46
	Valor dos Serviços (mão de obra)	58.444,04
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>180.035,50</b>

Em conformidade com o Edital os serviços deverão ser executados no prazo de até 180 (cento e vinte) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro, após a emissão da Ordem de Serviço expedida pelo Município. Os pagamentos serão efetuados de acordo com os laudos de vistoria e medição efetuados pelo Setor de Engenharia do Município e liberação dos recursos pelo Programa Pimes/Badesul.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ**, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito.

  
**JOSÉ CARLOS BREDÁ**  
Prefeito Municipal

Certifico que este original de  
(a) HOMOLOGAÇÃO EP 10/18  
foi publicado mediante afixação  
no mural da Prefeitura, no  
período de 21 / 07 / 2018  
a 05 / 08 / 2018  
at