



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018.

Protocolo Administrativo nº 361/18

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA 25 DE JULHO, BAIRRO RENOVAÇÃO, LOTEAMENTO ZALAMENA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 834455/2016 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

Em ata datada de 12/07/2018, a Comissão de Licitações procedeu a realização da sessão referente a Tomada de Preços de nº 007/2018, concluindo pela habilitação da licitante e classificação da proposta.

Diante do que dispõe o art. 43, Inciso VI da lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, **HOMOLOGO** a classificação final e **ADJUDICO** o objeto do presente certame considerando vencedora a licitante a seguir, nos item e valores conforme segue:

CORREA E CENCI COLOCAÇÃO E COMÉRCIO DE BASALTO LTDA - ME		
CNPJ/MF Nº 08.928.083/0001-95		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	AMPLIAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA 25 DE JULHO, BAIRRO RENOVAÇÃO.	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	47.569,01
	Valor dos Serviços (mão de obra) (30% do valor total)	20.386,72
	VALOR TOTAL R\$	67.955,73

Em conformidade com o Edital os serviços deverão ser executados no prazo de até 90 (noventa) dias, conforme Cronograma Físico Financeiro, após a emissão da Ordem de Serviço expedida pelo Município. Os pagamentos serão efetuados de acordo com os laudos de vistoria e medição efetuados pelo Setor de Engenharia do Município.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ, ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito.

JOSÉ CARLOS BREDÁ
Prefeito Municipal