
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016

Obra: SINALIZAÇÃO EXTRA PARA A CICLOVIA NA ERS359

Endereço: ERS 359 Contrato de Repasse:  1006109-34/2013/MESPORTES

Resp. Técnico: ENG. CIVIL KÁTHIA BENEDETTI - CREA/RS: 201849 Data base SINAPI: dez/2015 sem desoneração

Material M.Obra Total Material M.Obra Total

1 SINALIZAÇÃO

1.1 Sinalização Auxiliar

1.1.1 Orçamento** Postes flexíveis em PU 80,00                     Unid. 140,27          -                140,27          11.221,60            -                        11.221,60            

1.1.2 Orçamento** Parafuso expansível 3/8x100, bucha S12x100 e arruela, incluso a fixação 240,00                  Unid. 1,60              0,69              2,29              384,72                  164,88                  549,60                  

1.2 Sinalização Vertical

1.2.1 1 A 01 860 01 Sinalização vertical (proibido estacionar, conforme projeto) - 2 placas 0,86                       m² 178,66          76,57            255,23          153,40                  65,74                    219,14                  

1.2.2 1 A 01 860 01 Sinalização vertical (proibido trânsito de veículos, conforme projeto) - 2 placas 3,00                       m² 178,66          76,57            255,23          535,98                  229,71                  765,69                  

1.2.3 6045+92873 Base em concreto 15 MPa para fixação de placas (30x30x60 cm) 0,32                       m³ 378,62          162,26          540,88          121,16                  51,92                    173,08                  

1.2.4 73976* Tubo aço galvanizado 2"  18,00                     m 74,96            32,12            107,08          1.349,21               578,23                  1.927,44               

13.766,07            1.090,48              14.856,55            

13.766,07            1.090,48              14.856,55            

OBSERVAÇÕES: 4,59%

> Base de Preços: Tabela Sinapi/RS sem desoneração de 12/2015 e SICRO2 de 07/2015. 0,74%

> Os custos unitários possuem BDI incluso de 20,58%; 0,97%

> Os encargos sociais obedecem ao SINAPI da unidade da federação. 1,21%

> A base de cálculo do ISS é de 30% sobre o valor dos serviços e a alíquota aplicável no Município é de 4,00%. 6,64%

> 3,65%

> 0,00%

1,20%

Cotiporã, 19 de fevereiro de 2016.  Total 20,58%

_______________________________ ___________________________

ENG. KÁTHIA BENEDETTI         JOSÉ CARLOS BREDA

Resp. Técnico - CREA/RS: 201849 PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL

TOTAL DA OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item SINAPI   SICRO2 SERVIÇOS Quant. Unid.

                                                                                                                                                                            
 Administração Central 

 Seguros e Garantias 

 Riscos 

ART: 8417865

 Despesas Financeiras 

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

 Lucro 

 Impostos: PIS e CONFINS 

 Contribuição Previdenciária 

 Impostos: ISS (mun.) 

* Realizada proporção entre os códigos 73976/004 e 73976/010 para adotar o valor dos tubos de 2" e 3".

** Orçamentos em anexo. Utilizado valor mediano, acrescido do BDI.


