

Obra:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PASSEIO PÚBLICO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA COLOMBO FELLINI					ART: 8234341/8259134				
Trecho:		Entre as Ruas Padre Rui Lorenzi e 12 de Maio					CONTRATO DE REPASSE: 1.014.008-91/2013/MCIDADES				
RESP. TÉCNICO:		ENG. CIVIL KÁTHIA BENEDETTI - CREA/RS: 201849					DATA BASE SINAPI: dez/2015 sem desoneração				
		ÁREA DE PISTA =		639,22	m ²	LARGURA =	10,00	m	EXTENSÃO =	63,90	m
		ÁREA PASSEIO COM MEIO FIO =		254,05	m ²						
		ÁREA TOTAL =		893,27	m ²						
Item	SINAPI	SERVIÇOS	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)			
					Material	M.Obra	Total	Material	M.Obra	Total	
4.1.1	72947	Pintura zebra de segurança e faixas de retenção esp = 0,30 m	33,00	m ²	14,92	6,40	21,32	492,36	211,20	703,56	
4.1.3	72947	Pintura continua amarela esp = 0,12 m	7,67	m ²	14,92	6,40	21,32	114,44	49,09	163,53	
4.2		Sinalização Vertical									
4.2.1	73916/2	Sinalização vertical (placas de regulamentação)	2,00	un.			-	-	-	-	
4.2.2	73916/2	Sinalização vertical (placas advertência)	2,00	un.			-	-	-	-	
4.2.3		Sinalização vertical (conjunto de 02 placas indicativas de nome da via)	2,00	un.			-	-	-	-	
4.2.4	73406	Base em concreto 15 MPa para fixação de placas (30x30x6 cm)	0,32	m ³			-	-	-	-	
4.2.5	74209/001	Tubo aço galvanizado 2"	18,00	m			-	-	-	-	
			TOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL					606,80	260,29	867,09	
5		DIVERSOS									
5.1	74209/001	Placa da obra (2,50x1,40 m)	3,50	m ²	196,67	84,28	280,95	688,35	294,98	983,33	
			TOTAL DIVERSOS					688,35	294,98	983,33	
			TOTAL DA OBRA					15.311,35	6.576,76	21.888,11	

OBSERVAÇÕES:

- > Base de Preços - Tabela Sinapi/RS sem desoneração dezembro de 2015;
- > Os custos unitários possuem BDI incluso de 20,57%;
- > Os encargos sociais obedecem ao SINAPI da unidade da federação.
- > A base de cálculo do ISS é de 30% sobre o valor da obra e a alíquota aplicável no Município é de 4,00%.
- > * Foi utilizado a referência do SINAPI 72843 (rodovias pavimentadas) devido à pouca quilometragem de estrada sem pavimentação e pela boa qualidade da estrada.

Cotiporã, 01 de fevereiro de 2016.

 ENG. KÁTHIA BENEDETTI
 Resp. Técnico - CREA/RS: 201849

 JOSÉ CARLOS BREDA
 PREFEITO MUNICIPAL

Administração Central	4,00%
Seguros e Garantias	0,70%
Riscos	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%
Lucro	7,95%
Impostos: PIS e CONFINS	3,65%
Contribuição Previdenciária	0,00%
Impostos: ISS (mun.)	1,20%
Total	20,57%