
Obra: PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE RUAS, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIO PÚBLICO ART: 9258737, 9269988 e 9717605

Resp. Técnica: Engenheira Civil Káthia Benedetti - CREA RS201849 Contrato 0502331-38 Data Base: SINAPI Fevereiro/2020 não desonerado

Res. Técnico pela precificação: Cristiano Fugali CREA RS 236549 ART: 10708230 SICRO outubro/2019
1º LOTE

1.1 DIVERSOS

1.1 74209/001 Placa da obra (2,40x1,50 m) 3,60                m²

1.2 PAVIMENTAÇÃO

1.2.1 94273
Assentamento de meio fio em concreto pré-moldado, dimensões 100x15x13x30 cm, rejuntado com 

argamassa de cimento e areia com traço 1:3
133,41           m

1.2.2 COMP. 03
Assentamento de meio fio de jardim em concreto pré-moldado, dimensões 50x7,5x30 cm, rejuntado com 

argamassa de cimento e areia com traço 1:3
27,56             m

1.2.3 96402****** Pintura de ligação com emulsão RR-2C 14.049,61      m²

1.2.4 95990* Faixa de pedestres elevada, em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), conforme projeto 38,62             m³

1.2.5 95990*
Reperfilamento pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Camada de 

rolamento, com espessura de 2,0 cm
49,10             m³

1.2.6 95990*
Recapeamento de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Camada 

de rolamento, com espessura de 4,0 cm
463,78           m³

1.2.7 95303
Transporte com caminhão basculante com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para 

pavimentação urbana - DMT 35 KM
19.302,50      m³*km

1.2.8 COMP. 14****
Execução de passeio público com piso intertravado - com bloco retangular, cor natural, 20x10 cm, 

espessura 6 cm, inclusive os pisos táteis
1.718,28        m²

1.2.9 COMP 06***
Rampa PNE em concreto armado moldado in loco, espessura 6 cm, largura 1,50 m, tela de aço CA60 de 

diâmetro 5 mm e espaçamento da malha 10X10 cm - Tipo 05
6,00                un.

1.2.10 COMP 12***** Passeio em concreto armado, espessura 6 cm , com piso tátil, conforme detalhe em projeto 152,30           m

1.2.11 94263 Guia (meio fio) concreto, moldada in loco com extrusora 11,5 cm de base x 22 cm de altura 1.207,70        m

1.3 DRENAGEM

1.3.1 COMP 10**** Saída d'água sobre drenagem, conforme detlhamento em projeto 10,00             unid.

1.3.2 COMP 11**** Saída d'água afastada da drenagem, conforme detlhamento em projeto 6,00                unid.

1.3.3 COMP 13**** Colocação de meia cana 400 mm em sarjeta existente, inclusive rejuntamento 642,50           m

1.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

1.4.1 SICRO 5213362 Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação 230,00           Unid.

1.4.2 72947
Pintura (amarela, branca e vermelha) para faixas elevadas, com tinta retrorrefletiva a base de resina 

acrílica e microesferas de vidro
95,78             m²

1.4.3 72947
Pintura branca ao redor da rótula e faixas de retenção, com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica e 

microesferas de vidro, espessura 0,20 m
8,55                m²

1.4.4 72947
Pintura amarela para faixas de divisão de fluxo ao redor da rótula, com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica e microesferas de vidro 
12,28             m²

1.4.5 72947
Pintura branca para bordo de pista, com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica e microesferas de 

vidro - espessura 15 cm
185,36           m²

1.4.6 72947
Pintura amarela para o eixo e bordo da pista, com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica e 

microesferas de vidro - espessura 12 cm
473,20           m²

1.4.7 72947
Pintura vermelha para bordo da ciclovia, com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica e microesferas 

de vidro - espessura 12 cm
331,56           m²

1.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL

1.5.1 SICRO 5213418
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III - placas de 

advertência  quadradas (lado 0,45 m) - totalmente reflexivas
0,41                m²

1.5.2 SICRO 5213418
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III - placas de 

advertência retangulares (0,60x100 cm) - totalmente reflexivas
6,00                m²

1.5.3 SICRO 5213418
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III -Placas de 

regulamentação octogonais (lado 0,25 m) - totalmente reflexivas
0,60                m²

1.5.4 SICRO 5213418
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III - Placas de 

regulamentação redondas (diâmetro 0,4 m) - totalmente reflexivas
1,88                m²

1.5.5 SICRO 5213418
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III - Placas de 

regulamentação triangular (lado 0,75 m) - totalmente reflexivas
0,97                m²

1.5.6 SICRO 5213418
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III - Placa de 

identificação (2,07x0,73 m) - totalmente reflexivas
1,51                m²

1.5.7 SICRO 5213418
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III - Placas de indicação 

(1,93x0,39 m e 1,77x0,6 m) - totalmente reflexivas
3,63                m²

1.5.8 92335 Suporte para placa em aço galvanizado 2", fornecimento e instalação 114,00           m

1.5.9 94963+92873 Base em concreto 15 MPa para fixação de placas (30x30x60 cm) 2,05                m³

OBSERVAÇÕES:

4,24%

Os encargos sociais obedecem ao SINAPI da unidade da federação. Utilizado tabela não desonerada do mês de fevereiro de 2020. 0,53%

Os itens com referência à tabelo SICRO, são do mês de outubro de 2019, também na versão não desonerada. 0,74%

7,67%

3,65%

1,20%

0,00%

 Total 20,73%

Cotiporã, 01 de abril de 2020

_______________________________________

CRISTIANO FUGALI

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS236549

A base de preço do item 1.1 - Placa de obra (2,40 x 1,50), tem a precificação baseada no SINAPI OUTUBRO/2019.

O preço do item 1.2.11 - Guia (meio fio) concreto, moldada in loco com extrusora 11,5 cm de base x 22 cm de altura, corresponde a proporção de material  do código 94263 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA NÃO DESONERADA - REPROGRAMAÇÃO - PROCESSO 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

1. RECAPEAMENTO DO TRECHO URBANIZADO DA ERS 359 / RUA SILVEIRA MARTINS - Extensão 1.518,50 m

Item SINAPI SERVIÇOS Quant. Unid.
 Preço Unitário sem 

BDI (R$) 

 Preço Unitário com 

BDI (R$) 
Preço Total (R$)

375,22                           453,00                             1.630,80                          

TOTAL DIVERSOS 1.630,80                          

38,84                              46,89                               6.255,59                          

35,67                              43,06                               1.186,73                          

1,84                                2,22                                 31.190,13                        

754,94                           911,44                             35.199,81                        

754,94                           911,44                             44.751,70                        

754,94                           911,44                             422.707,64                      

0,90                                1,09                                 21.039,73                        

50,40                              60,85                               104.557,22                      

115,82                           139,83                             838,98                              

87,19                              105,26                             16.031,10                        

20,74                              25,04                               30.240,81                        

TOTAL PAVIMENTAÇÃO 713.999,44                      

474,70                           573,11                             5.731,10                          

526,51                           635,66                             3.813,96                          

35,66                              43,05                               27.659,63                        

TOTAL DRENAGEM 37.204,69                        

38,52                              46,51                               10.697,30                        

12,62                              15,24                               1.459,69                          

12,62                              15,24                               130,30                              

12,62                              15,24                               187,15                              

12,62                              15,24                               2.824,89                          

12,62                              15,24                               7.211,57                          

12,62                              15,24                               5.052,97                          

TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 27.563,87                        

291,92                           352,44                             144,50                              

291,92                           352,44                             2.114,64                          

291,92                           352,44                             211,46                              

291,92                           352,44                             662,59                              

291,92                           352,44                             341,87                              

291,92                           352,44                             532,18                              

TOTAL RECAPEAMENTO DO TRECHO URBANIZADO DA ERS 359 / RUA SILVEIRA MARTINS 794.400,94                      

291,92                           352,44                             1.279,36                          

55,05                              66,46                               7.576,44                          

TOTAL DA OBRA 794.400,94                      

O ISS do município é 4% sobre o valor dos serviços, sendo que os serviços (mão de obra) foram orçados em 30 % do valor total da obra, totalizando assim 1,2% do valor da 

obra.

Composição do BDI
 Administração Central 

460,25                           555,66                             1.139,10                          

TOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL 14.002,14                        

 Seguros e Garantias 

 Riscos 

* Foi realizada adequação do código 95990, usando CBUQ usinado no lugar de CBUQ adquirido, conforme dados em anexo.
 Despesas   Financeiras 1,12%

** Foi realizada adequação do código 72799, usando pó de pedra e pedrisco para rejunte e colchão, conforme dados em anexo.

__________________________________________

PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ

***As composições para as rampas de acessibilidade foram baseadas no código 94992 da tabela SINAPI.  Lucro 

****As composições para saídas d'água e instalação de meia cana em sarjeta existente foram  orçadas conforme quantitativo de materiais 

baseado nos detalhes de projetos e preços do SINAPI e o tempo de execução fora baseado em serviços semelhantes que a equipe de 

obras da Prefeitua Municipal de Cotiporã realiza.

 Impostos: PIS e 

CONFINS 

 Impostos: ISS (mun.) 

 CPRB (INSS) 

***** A composição 72943, usada no orçamento original, foi excluída do SINAPI, portanto a base de preço usado foi a da composição 96402, 


