

Fone: (51) 3785-8312

www.mobilizzaengenharia.com.br

E-Mail: licitacoes@mobilizzaengenharia.com.br


TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021

PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BERÇÁRIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL AMOR E CARINHO, NA RUA JOSÉ ZANETTE, N° 77, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A SEGUIR:

Razão Social: Mobilizza Engenharia e Construções Ltda		CNPJ: 29.452.110/0001-76
Endereço: Saldanha da Gama		Nº 706 – Sala 01 e 02
Bairro: Harmonia		CEP: 92.310.630
Cidade/Estado: Canoas/RS		
Telefone: (51) 3785-8312	E-Mail: licitacao@mobilizzaengenharia.com.br	
Banco: 104	Nº Agencia: 3142	Nº Conta Bancária: 2055-4
Nome da Pessoa p/Contato: Ana Cláudia Schultz Pires		

Mobilizza Engenharia e Construções Ltda - CNPJ 29.452.110/0001-76
Rua Saldanha da Gama, 706 -Bairro: Harmonia - Canoas/RS



Fone: (51) 3785-8312
www.mobilizzaengenharia.com.br
E-Mail: licitacoes@mobilizzaengenharia.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1.1	CONSTRUÇÃO DE BERÇÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO:	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	1.090.485,62
	Valor dos Serviços (Mão de Obra) (30% do valor total)	467.332,80
	Valor Total R\$	1.557.818,42
	VALOR TOTAL GLOBAL (R\$)	1.557.818,42

Prazo de Execução da Obra: 10 Meses
Validade da Proposta: 60 Dias

Canoas, 06 de Setembro de 2021.

Ana Cláudia Schultz Pires
Mobilizza Engenharia e Construções Ltda
CNPJ 29.452.110/0001-76

Eng. Fábio Sutoff
Responsável Técnico
crea/rs 122899

623 ABM

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



MOBILIZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 29.452.110/0001-76
RUA SALOMINA DA SILVA, Nº 796, MARACANA, CANGAÇU/RS
TELEFONE (51) 3786-8112 - RUA DE PEDRELENGRIMAS COM 16

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Construção de Bergão junto à Escola Municipal de Educação Infantil Amor e Carinho, na Rua José Zanetta, nº 77

Main table with columns: ITEM, QUANT., UNID., VALOR UNIT. (RS), M.O., MATERIAL, VALOR TOTAL (RS), VALOR UNIT. COM B.O. (RS), M.O., MATERIAL, CUSTO UNITARIO (RS), VALOR TOTAL COM B.O. (RS), M.O., MATERIAL, VALOR TOTAL COM B.O. (RS)

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

6	REVESTIMENTOS													TOTAL	TOTAL		
6.1	SNMP	CHAPISCO APICADO EM ALVENARIAS ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM CUIVER DE FERRÃO, ARGAMASSA 1:2:4,00, AF. 26/2014	905,00	1,971,90	850,70	2.823,00	3,91	2,73	1,18	2.470,65	1.007,90	3.538,55					
6.1.1	SNMP	CHAPISCO APICADO EM ALVENARIAS ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM CUIVER DE FERRÃO, ARGAMASSA 1:2:4,00, AF. 26/2014	905,00	1,971,90	850,70	2.823,00	3,91	2,73	1,18	2.470,65	1.007,90	3.538,55					
6.1.2	SNMP	ENDIÇO PARA REVESTIMENTO DE CALAMBAIS, LANTERNAS, LANTERNEIROS, REFRIGERADORES, PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 1:2:4,00, AF. 26/2014	137,55	1.276,46	547,45	1.823,91	16,58	11,60	4,98	1.955,58	686,00	2.382,58					
6.1.3	SNMP	MARGULHAS PARA REVESTIMENTO DE PINTURAS EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 40L, MANUTENÇÃO DE PINTURAS EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 40L, EXECUÇÃO DE TALCOIS, AF. 26/2014	800,00	9.462,00	4.048,00	13.488,00	21,08	14,75	6,33	11.800,00	5.064,00	16.864,00					
6.1.4	SNMP	APLICAÇÃO E LANTAMENTO DE MASSA A TEXTELA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF. 26/2014	800,00	6.936,00	2.966,00	9.904,00	15,48	10,84	4,64	8.672,00	3.712,00	12.384,00					
6.1.5	COMP.	Revestimento cerâmico para PAREDE com área superior a 2025 cm², revestimento injetado em argamassa AC 1:2:4,00, AF. 26/2014	108,00	87,37	61,30	9.184,85	109,47	76,83	32,84	8.046,15	3.448,20	11.494,35					
6.2	REVESTIMENTO EFETIVO													TOTAL	TOTAL		
6.2.1	SNMP	SOCREBEM ABRORTE, LARGURA 13 CM, ESPESURA 1,0	19,10	71,76	50,23	1.370,61	89,70	62,79	26,91	1.199,29	513,98	1.713,27					
6.2.2	COMP.	PRÉTILO LINDAS E GRANITO OU MARMOLE, 1 x 15 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC 1:2	56,80	99,96	69,69	1.696,62	124,45	87,11	37,34	4.847,85	2.120,91	7.068,76					
6.2.3	COMP.	REVESTIMENTO EFETIVO EM TUBOS EM C/20, TUBO 700 CM APICADAS EM FACHADA, MECANICO DA ARGAMASSA, AF. 26/2014	32,55	2.777,57	1.943,00	6.324,47	83,27	242,88	104,08	7.805,74	3.388,13	11.293,87					
6.2.4	SNMP	PRÉTILO 700 CM APICADAS EM FACHADA, MECANICO DA ARGAMASSA, AF. 26/2014	32,20	881,89	370,30	1.224,23	47,92	33,54	14,38	1.079,99	469,09	1.549,02					
6.2.5	SNMP	EQUIPAMENTO EM ALVENARIA COM PRESENÇA DE VÁZIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM MANUTENÇÃO DE PINTURAS, ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 40L, AF. 26/2014	280,55	1.178,31	504,89	1.680,30	3,50	5,35	2,25	1.472,89	631,24	2.104,13					
6.2.6	SNMP	TRACO DE MASSA LINDA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM, AF. 26/2014	248,00	7.526,80	3.226,48	10.753,28	13,01	37,94	16,26	9.409,12	4.021,48	13.430,60					
6.3	REVESTIMENTO PISO E BORDOS													TOTAL	TOTAL		
6.3.1	SNMP	PISO UNICO SEM ELAVEL EM PLACAS FACHADA, USO, ESPESURA 13 MM, FACHADA COM COLA, AF. 26/2020	300,00	31.911,00	13.877,00	65.588,00	189,95	182,96	56,99	39.888,00	17.097,00	56.985,00					
6.3.2	SNMP	RODAPÉ EM POLIURETANO, ALTURA 5 CM, AF. 26/2020	331,00	4.111	3.018	9.985,58	4.279,83	14.099,41	53,89	12.488,63	5.348,96	17.837,59					
6.3.3	SNMP	REVESTIMENTO CIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÃO 60X60 CM BORDA RETA (RETIÇADO), NO TERMO DO VEDANTAL	300,00	1.246,66	87,26	5.984,00	15,83	10,08	4,75	17.482,80	7.480,00	24.962,80					
6.3.4	SNMP	APLICAÇÃO E LANTAMENTO DE MASSA A TEXTELA EM TETO, DUAS DEMÃOIS, AF. 26/2014	406,15	40,36	30,35	1.871,66	54,20	37,64	16,26	16.547,91	7.091,96	23.639,87					
6.3.5	SNMP	ACABAMENTO PISO COM (MOLDAURA DE GESSO)	361,30	2,28	1,60	378,08	2,85	2,00	0,85	722,60	307,11	1.029,71					
6.3.6	SNMP	ACABAMENTO DE PAREDES EM GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF. 20/2012, F	486,16	33,36	23,35	10.184,34	43,70	29,19	12,51	12.731,51	5.656,36	18.387,87					
7	ALVENARIAS													TOTAL	TOTAL		
7.1	SNMP	Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos 14x19x28 cm para paredes internas, assentamento com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	276,00	59,13	41,39	4.896,24	73,92	51,74	22,18	14.262,24	6.121,08	20.401,92					
7.2	SNMP	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 19x19x19 cm para paredes internas, assentamento com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	331,00	71,68	54,38	7.712,30	97,11	67,98	29,13	22.601,18	9.642,03	32.243,21					
7.3	COMP.	EXECUÇÃO DE MUR DE ALVENARIA BASALTO TRABALHADA 3 FACES, PÉRIAS FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO	385,00	91,93	64,35	26.202,50	114,93	80,44	34,48	22.925,40	9.876,80	32.792,20					
7.4	SNMP	FRAÇÃO (ENCIMENTOS) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM CUIVER AF. 20/2016	366,10	4,54	3,18	1.169,86	5,68	3,98	1,70	1.015,20	442,17	1.457,37					
7.5	COZINHA	Divisão de ambientes para instalação nos banheiros e (cemento, areia + 15%)	13,80	300,00	103,00	4.400,00	39,50	263,50	112,50	9.022,50	1.592,50	5.175,00					
8	SISTEMA DE COBERTURA													TOTAL	TOTAL		
8.1	COMP.	Instalação de telhas cerâmicas com pinhas e friso de perfil em madeira	521,72	122,37	85,66	15.152,14	63.842,88	150,77	45,89	55.885,78	23.941,73	79.807,51					
8.2	SNMP	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTALTES DE MADEIRA PARA TELHADOS COM ATÉ 7 ÁGUAS E COM TELHADO EM COBERTURA, ALUMINIO OU PLASTICO EM EDIFICIO INSTITUCIONAL, TERMO INCLUSO TRANSPORTE	484,15	21,26	14,88	3.088,86	10.290,03	26,58	18,60	9.005,19	3.863,52	12.868,71					
8.3	SNMP	TAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR PÓLIS, CABOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 7 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCADE DE CERÂMICA OU REINCRITO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 20/2019	521,72	60,23	42,16	9.427,48	31.423,20	75,29	52,70	27.484,64	11.785,66	39.280,30					
8.4	SNMP	Assentamento em alvenaria com pinhas, para telhas de madeira, com 40 cm	50,20	57,46	40,22	2.038,15	854,07	71,83	21,55	3.549,20	1.093,58	4.642,78					
8.5	SNMP	Assentamento em alvenaria com pinhas, para telhas de madeira, com 40 cm	14,00	59,28	40,22	804,44	71,83	50,28	21,55	709,92	302,70	1.002,62					




Main table containing item codes (e.g., 12.1.35, 12.1.36), descriptions (e.g., SINAL, SINAL, SINAL), quantities, and unit prices. Includes a 'TOTAL' row at the bottom of the first section.

Handwritten signatures and notes in the right margin, including a large signature at the top right and another at the bottom right.

ID	CODIGO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
CABO ELETROMAGNETICO 6, INSTALADO EM EDIFICACAO RESIDENCIAL, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 11/2019											
14	LOCAIS E METAS	TOTAL									
14.1	SNAP	4,00	unf.	145,50	582,00	1.940,00	7.760,00	181,88	727,52	414,18	1.657,52
14.2	SNAP	4,00	unf.	30,30	121,20	370,68	1.482,72	25,38	101,52	258,84	1.038,36
14.3	SNAP	4,00	unf.	302,80	1.211,20	2.092,00	8.368,00	651,00	2.604,00	1.116,00	4.420,00
14.4	SNAP	31,70	m	120,00	3.804,00	12.680,00	50.512,00	350,00	1.365,00	100,00	3.765,00
15	REDES PARA PPO	TOTAL									
15.1	SNAP	1,00	MDS	2.421,02	2.421,02	8.070,08	32.281,28	7.061,33	32.018,91	3.026,28	12.285,17
15.2	SNAP	64,50	unf.	39,57	2.562,27	11.173,44	45.103,71	115,70	4.560,45	49,59	1.976,65
15.3	SNAP	102,43	unf.	102,43	10.493,32	41.983,90	167.943,16	128,04	514,88	54,88	213,92
15.4	SNAP	15,00	unf.	339,97	5.099,55	3.475,20	13.851,36	1.489,35	5.870,92	413,71	1.635,65
15.5	SNAP	2,00	unf.	312,31	624,62	2.458,80	9.832,80	271,64	1.086,56	116,41	466,56
15.6	SNAP	2,00	unf.	880,72	1.761,44	7.120,24	28.480,96	1.483,43	5.933,72	446,03	1.787,70
15.7	SNAP-1	2,00	unf.	403,00	806,00	3.224,00	12.896,00	110,39	441,56	51,16	204,64
15.8	SNAP	2,00	unf.	3.990,00	7.980,00	31.160,00	124.640,00	4.897,90	19.591,60	9.975,00	39.567,60
15.9	SNAP	1,00	unf.	1.120,00	1.120,00	4.480,00	17.920,00	1.400,00	5.600,00	600,00	2.400,00
15.10	SNAP	1,00	unf.	93,88	93,88	375,52	1.503,20	117,35	469,40	50,30	199,20
15.11	COTACAO	1,00	unf.	770,00	770,00	3.080,00	12.320,00	961,50	3.846,00	411,50	1.646,00
15.12	SNAP-1	1,00	unf.	468,64	468,64	1.874,56	7.518,24	185,80	743,20	83,35	333,28
15.13	COTACAO	1,00	unf.	1.260,00	1.260,00	5.040,00	20.160,00	1.575,00	6.300,00	675,00	2.700,00
15.14	SNAP	4,00	unf.	303,07	1.212,28	4.876,80	19.507,20	152,49	609,96	161,88	647,52
15.15	SNAP	4,00	unf.	144,39	577,56	2.280,00	9.120,00	178,28	713,12	84,15	336,60
15.16	SNAP	1,80	m	41,14	74,05	292,56	1.170,24	35,13	63,23	86,34	155,28
15.17	SNAP	1,00	unf.	344,88	344,88	1.379,52	5.518,08	147,81	591,24	65,86	263,44
15.18	SNAP	3,00	unf.	39,60	118,80	475,20	1.900,80	152,50	457,50	50,30	150,90
15.19	SNAP	105,00	unf.	20,79	2.183,25	8.751,75	34.807,50	37,13	1.485,24	11,14	444,84
15.20	SNAP-1	6,00	unf.	638,56	3.831,36	15.542,40	62.169,60	798,20	3.193,20	338,64	1.354,56
15.21	COTACAO	3,00	unf.	208,00	624,00	2.512,00	10.048,00	170,00	510,00	78,00	234,00
15.22	COTACAO	3,00	unf.	147,00	441,00	1.752,00	7.008,00	85,00	255,00	78,75	236,25
RECOMENDAS											
16.1	SNAP	60,00	m²	11,95	717,00	2.808,00	11.232,00	34,85	1.394,00	14,94	597,60
16.2	SNAP	8,00	m	10,75	86,00	306,80	1.227,20	37,48	300,84	5,76	46,08
16.3	SNAP	20,00	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4	SNAP	4,40	m	71,76	315,74	1.189,92	4.793,76	62,39	250,52	26,91	108,00
16.5	COMP.	4,00	m	99,58	398,32	1.587,20	6.348,80	124,45	497,80	37,34	149,36
16.6	SNAP	26,55	m²	59,13	1.571,72	6.096,00	24.384,00	73,92	2.952,00	21,18	847,52
16.7	SNAP	11,40	m²	77,08	878,69	3.312,00	13.046,40	97,11	3.916,80	29,13	1.157,16
16.8	SNAP	14,80	m	4,54	67,19	257,36	1.029,44	5,68	84,08	7,70	111,72
16.9	SNAP	71,50	m²	3,12	223,08	877,32	3.485,88	3,91	15,24	1,18	4,74
16.10	SNAP	71,50	m²	16,86	1.206,45	4.618,80	18.479,40	21,08	82,52	84,37	329,57
16.11	SNAP	34,60	m²	6,00	207,60	782,40	3.129,60	7,50	292,50	6,33	247,65
16.12	SNAP	34,60	m²	43,36	1.500,16	5.667,60	22.670,40	54,20	2.135,20	16,36	637,08
16.13	SNAP	37,00	m²	2,18	80,64	306,96	1.226,40	2,85	109,05	0,88	32,76
16.14	SNAP	37,61	m²	33,36	1.251,36	4.749,60	18.998,40	41,70	1.625,70	12,51	495,81
16.15	SNAP	20,00	m	43,11	862,20	3.324,00	13.288,00	37,37	1.494,84	16,16	646,56
16.16	COMP.	2,10	m²	778,24	1.634,30	6.229,68	24.912,00	679,21	2.691,24	201,09	775,32
16.17	SNAP	38,34	m²	35,71	1.371,78	5.100,72	20.392,80	10,71	408,60	31,25	1.211,25
16.18	SNAP	17,30	m²	155,06	2.682,54	10.166,40	40.652,40	187,96	7.376,68	132,96	517,44
16.19	SNAP	21,04	m²	124,68	2.625,26	9.872,64	39.490,56	155,83	6.120,72	100,08	388,32

627
ABN



Handwritten initials 'AB' in blue.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials 'M' in blue.

16-20	SUAP	9528	APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMOIS, AF_11/2018	12,20	m²	13,16	9,21	3,95	112,36	48,19	16,45	11,51	4,64	146,42	60,27	206,69
16-21	SUAP	8485	APLICACAO DE FIBRO REFORCADO ACRILICO EM PAREDES.	71,50	m²	2,00	1,40	0,60	100,10	42,90	14,00	42,90	0,75	125,13	53,62	178,75
16-22	SUAP	8489	APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOIS, AF_06/2018	71,50	m²	13,16	9,21	3,95	683,52	282,43	96,95	11,51	4,64	822,97	331,21	1.154,18
16-23	SUAP	9457	CONTAMINACAO ACO, FIBRACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2018 (infratores, sala de torres (sal de amarelo))	14,61	m	66,91	46,84	20,07	684,33	293,22	97,55	58,55	23,09	855,42	366,56	1.221,98
16-24	SUAP	9079	KIT DE PORTA PONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELANCO BRANCO, TUBAO RELEVO SUPERFICIA, INCLUIDA, AF_11/2019	1,00	unid.	786,00	515,20	210,80	515,20	210,80	786,00	644,00	276,00	644,00	276,00	920,00
16-25	SUAP	9079	PORTAS EXTERNAS DE MADEIRA 1,60 X 2,45	1,00	unid.	1388,00	971,60	416,00	971,60	416,00	1.388,00	1.214,50	520,50	1.214,50	520,50	1.735,00
16-26	SUAP	10065	Janela de madeira 60x90, de correr com veneziana	2,00	m²	799,82	558,47	239,85	1.103,94	478,70	1.596,64	698,09	299,19	1.196,18	598,38	1.994,56
16-27	SUAP	10166	INSTALACAO DE TUBO (200 X 200 CM) EM BARRAS EM COSSUBREIS DE ALUMINIO OU PVC, FRANCO COM BARRILETE AF_01/2012, F (plataforma de base de portas)	3,50	m²	208,30	145,81	62,49	510,34	213,72	729,06	342,26	78,11	637,91	273,39	911,30
16-28	SUAP	91106	Compre e instalar o concreto necessário in loco. FIC-2001/A e Apoio-2001, E, Infr.	5,30	m	64,97	48,38	20,69	251,06	107,59	358,65	60,35	25,66	131,82	134,47	446,29
17	SUAP	99614	SERVICOS FINAIS	559,00	m²	1,38	0,97	0,41	542,23	278,19	77,42	1,21	0,51	626,39	285,09	911,48
17.1	SUAP		UNIVERSO INDETERMINADO						873.359,78	379.844,90	124.662,97			1.999.468,62	467.332,90	1.532.135,72
CUSTO TOTAL																

Ana Claudia Schultz Pires
ANA CLAUDIA SCHULTZ PIRES
MOBILIZZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 29.452.110/0001-76

Ené Fanió Sultoff
ENÉ FANIO SULTOFF
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/RS 122899

[Handwritten signatures]

**MOBILIZZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ 29.452.110/0001-76

RUA SALDANHA DA GAMA, Nº 706 - HARMONIA - CANOAS/RS
TELEFONE (51) 3785-8312 - licitacoes@mobilizzaengenharia.com.br**TOMADA DE PREÇO 00/2021****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Construção do Berçário junto a Escola Municipal de Educação Infantil Amor e Carinho, na Rua José Zanette, nº 77

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁOBRA: Berçário Creche Amor e Carinho
LOCAL: Rua José Zanette - Coliporá RS
DATA: Julho/2021

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAL		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	FÍSICO	48.772,53	60%	35%									5%	100%	
1.2	FINANCEIRO	29.263,52	17.070,30										2.436,62	48.772,53	
2.	MOVIMENTO E ESCAVAÇÕES														
2.1	FÍSICO	16.697,88	50%	50%										100%	
2.2	FINANCEIRO	8.348,94	8.348,94											16.697,88	
3.	FUNDAÇÕES														
3.1	FÍSICO	11.620,54	100%											100%	
3.2	FINANCEIRO	11.620,54	11.620,54											11.620,54	
4.	SUPRASESTRUTURA														
4.1	FÍSICO	209.620,10	20%	40%	40%	20%								100%	
4.2	FINANCEIRO	41.924,02	41.924,02	83.848,04	41.924,02	41.924,02								209.620,10	
5.	LAIER, PISO E CONTRAPISO														
5.1	FÍSICO	238.315,09	20%	40%	40%									100%	
5.2	FINANCEIRO	47.663,02	47.663,02	95.326,04	95.326,03									238.315,09	
6.	REVERTIMENTOS														
6.1	FÍSICO	226.539,97						25%	25%	25%				100%	
6.2	FINANCEIRO	56.584,74						56.584,74	56.584,74	56.584,75				226.539,97	
7.	ALVENARIAS														
7.1	FÍSICO	91.949,90				50%								100%	
7.2	FINANCEIRO	45.974,95				45.974,95								91.949,90	
8.	SISTEMA DE COBERTURA														
8.1	FÍSICO	157.482,24						50%	50%					100%	
8.2	FINANCEIRO	78.741,12						78.741,12	78.741,12					157.482,24	
9.	PINTURAS														
9.1	FÍSICO	38.395,03								50%				100%	
9.2	FINANCEIRO	18.197,51								18.197,51				36.592,52	
10.	PARQUEADOUROS														
10.1	FÍSICO	173.548,16								50%				100%	
10.2	FINANCEIRO	86.774,08								86.774,08				173.548,16	
11.	SERVIÇOS GERAIS														
11.1	FÍSICO	91.962,93						25%	25%	25%				100%	
11.2	FINANCEIRO	22.962,73						22.962,73	22.962,73	22.962,73				91.962,93	
12.	INSTALAÇÕES HIGIENIZANTES E PLUVIAS														
12.1	FÍSICO	43.248,26		20%										100%	
12.2	FINANCEIRO	8.649,65		8.649,65										43.248,26	
13.	INSTALAÇÕES PLUVIAS														
13.1	FÍSICO	68.603,41						50%	50%					100%	
13.2	FINANCEIRO	43.481,70						43.481,70	43.481,70					88.085,11	
14.	LOUÇAS E METAIS														
14.1	FÍSICO	22.333,40												100%	
14.2	FINANCEIRO	22.333,40												22.333,40	
15.	REDE PARA PPOI														
15.1	FÍSICO	68.818,41						30%	20%	50%				100%	
15.2	FINANCEIRO	20.645,52						20.645,52	13.763,68	34.409,21				68.818,41	
16.	REFORMAS														
16.1	FÍSICO	32.850,09						50%	50%					100%	
16.2	FINANCEIRO	16.425,04						16.425,04	16.425,04					32.850,09	
17.	SERVIÇOS FOMAS														
17.1	FÍSICO	961,48												100%	
17.2	FINANCEIRO	961,48												961,48	
TOTAL		1.657.816,42	37.912,46	126.626,91	167.823,73	193.226,00	87.866,97	135.326,96	218.193,35	269.844,29	180.900,43	140.864,42	1.657.816,42	Canos, 06 de Setembro de 2021	

Ana Cláudia Schultz Pires
ANA CLÁUDIA SCHULTZ PIRES
MOBILIZZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 29.452.110/0001-76

Eng. Fábio Sutorff
ENG. FÁBIO SUTORFF
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/RS 122895

HEF. MUNIC. COTIPORÁ
629
Sub.
ABM




MOBILIZZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Saldanha da Gama, 706 - Bairro Harmonia - Canoas/RS

Contratos: adm@mobilizzaengenharia.com.br

Licitações: licitacao@mobilizzaengenharia.com.br



DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADA

Obra: Construção do Berçário junto a Escola Municipal de Educação Infantil Amor e Carinho, na Rua José Zanette, nº 77

Município: Cotiporã/RS

Empresa: Mobilizza Engenharia e Construções Ltda

Telefone (51) 3785-8312


CNPJ: 29.452.110/0001-76

Tomada de Preço nº 003/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	DESONERADO
GRUPO A		
A1	INSS	MENSALISTA
A2	SESI	20,00%
A3	SENAI	1,50%
A4	INCRA	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%
A6	Salário-Educação	0,60%
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	2,50%
A8	FGTS	3,00%
A9	SECONSI	8,00%
A9	SECONSI	0,00%
A	Total	36,80%
GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	Não incide
B2	Feriodos	Não incide
B3	Auxilio Enfermidade	0,67%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuva	Não incide
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,08%
B9	Férias Gozadas	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	Total	15,71%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,29%
C	Total	10,56%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	5,78%
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reindidência do FGTS	0,31%
D	Total	6,09%
TOTAL (A+B+C+D+E)		69,16%

Ana Cláudia Schultz Pires
Representante Legal
CPF: 670.683.320-72

Engº . Fábio Sutoff
Responsável Técnico
CREA RS 122899



Fone: (51) 3785-8312
www.mobilizzaengenharia.com.br
Licitações: licitacoes@mobilizzaengenharia.com.br

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA.

A empresa Mobilizza Engenharia e Construções Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 29.452.110/0001-76, estabelecida na Rua Saldanha da Gama, 706 – Sala 01 e 02 – Harmonia – Canoas/RS, através de sua representante legal, a Srª. Ana Cláudia Schultz Pires, portadora da Carteira de Identidade nº 1054131171 e do CPF nº 670.683.320-72, e seu Responsável Técnico o Srº Fábio Sutoff, portador do CREA/RS sob o nº 122899, DECLARAM:

- a) Conhecimento e Concordância com os termos deste Edital de Tomada de Preços nº 003/2021e de seus anexos.
- b) Que se responsabilizará pela execução das obras e serviços, também como pela fiel observância das especificações técnicas.

Canoas, 06 de Setembro de 2021.

Ana Cláudia Schultz Pires
Mobilizza Engenharia e Construções Ltda
CNPJ 29.452.110/0001-76

Eng. Fábio Sutoff
Responsável Técnico
crea/rs 122899