



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ

OBRA: Pavimentação da Rua Clemente Guindani e Rua Padre Olívio Bertuol

LOCAL: Loteamento Clóvis Bergamin - Cotiporá RS

BDI = 25,53%

SINAPI NÃO DESONERADO 06/2023

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM                                  | CÓDIGO  | DISCRIMINAÇÃO                                 | QUANTIDADE | UNIDADE        | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL           |
|---------------------------------------|---------|---|------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| 1.                                    |         | PAVIMENTAÇÃO RUA CLEMENTE GUINDANI            |            |                |                |                        |                       |
| 1.1                                   | COTAÇÃO | Paralelepípedo em pedra basalto               | 550,00     | m <sup>2</sup> | R\$ 62,60      | R\$ 78,58              | R\$ 43.219,00         |
| 1.2                                   | COTAÇÃO | Mêio fio em pedra basalto                     | 110,00     | m <sup>2</sup> | R\$ 26,80      | R\$ 33,64              | R\$ 3.700,62          |
| 1.3                                   | COTAÇÃO | Pó de brita                                   | 27,50      | m <sup>3</sup> | R\$ 73,70      | R\$ 92,52              | R\$ 2.544,18          |
| 1.4                                   | COTAÇÃO | Pedrisco                                      | 66,00      | m <sup>3</sup> | R\$ 73,00      | R\$ 91,64              | R\$ 6.048,04          |
| 1.5                                   | COTAÇÃO | Mão de obra para colocação de paralelepípedos | 550,00     | m <sup>2</sup> | R\$ 21,00      | R\$ 26,36              | R\$ 14.498,72         |
| 1.6                                   | COTAÇÃO | Mão de obra para colocação de meio fio        | 110,00     | m <sup>2</sup> | R\$ 14,00      | R\$ 17,57              | R\$ 1.933,16          |
| <b>TOTAL RUA CLEMENTE GUINDANI</b>    |         |   |            |                |                |                        | <b>R\$ 71.943,72</b>  |
| 2.                                    |         | PAVIMENTAÇÃO RUA PADRE OLÍVIO BERTUOL         |            |                |                |                        |                       |
| 2.1                                   | COTAÇÃO | Paralelepípedo em pedra basalto               | 550,00     | m <sup>2</sup> | R\$ 62,60      | R\$ 78,58              | R\$ 43.219,00         |
| 2.2                                   | COTAÇÃO | Mêio fio em pedra basalto                     | 110,00     | m <sup>2</sup> | R\$ 26,80      | R\$ 33,64              | R\$ 3.700,62          |
| 2.3                                   | COTAÇÃO | Pó de brita                                   | 27,50      | m <sup>3</sup> | R\$ 73,70      | R\$ 92,52              | R\$ 2.544,18          |
| 2.4                                   | COTAÇÃO | Pedrisco                                      | 66,00      | m <sup>3</sup> | R\$ 73,00      | R\$ 91,64              | R\$ 6.048,04          |
| 2.5                                   | COTAÇÃO | Mão de obra para colocação de paralelepípedos | 550,00     | m <sup>2</sup> | R\$ 21,00      | R\$ 26,36              | R\$ 14.498,72         |
| 2.6                                   | COTAÇÃO | Mão de obra para colocação de meio fio        | 110,00     | m <sup>2</sup> | R\$ 14,00      | R\$ 17,57              | R\$ 1.933,16          |
| <b>TOTAL RUA PADRE OLÍVIO BERTUOL</b> |         |   |            |                |                |                        | <b>R\$ 71.943,72</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                    |         |   |            |                |                |                        | <b>R\$ 143.887,44</b> |

Cotiporá, 28 de agosto de 2023.

Camila Schmitt Caccia  
Engenheira Civil  
Responsável técnica

Ivelton Mateus Zardo  
Prefeito Municipal