ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICiPIO DE COTIPORA

Estudo Técnico Preliminar

1. Informacgdes Basicas

14. Namero do processo: 1218/2025

Descrigio sucinta do objeto: O objeto da contratagéo é o registro de pregos para
futuras e eventuais aquisicdes de CBUQ — faixa A e B do DAER, para ruas e estradas
do municipio com fornecimento do material, fica a cargo do Municipio a retirada do
material e fornecimento e entrega de concreto FCK 30 Mpa convencional,
Bombeamento de concreto, até 28 m? (por operagao) e bombeamento extra (quando
exceder 28m?) sendo entregue no Municipio, conforme localidade especificada na
solicitacéo, tudo de acordo com as normas da Lei Federal n® 14.133/2021.

2. Descri¢cdo da necessidade _
A contratagdo & necessaria para garantir que o municipio possa garantir a

eficiéncia, seguranga e organizagéo do trafego urbano e rural, atendendo a demanda
de seguranca para diversas vias do municipio, conforme normas técnicas e rodoviarias
aplicaveis. O CBUQ sera utilizado para reposigoes, recapeamentos € reparos em vias
urbanas e rurais, atendendo as normas rodoviarias aplicaveis. O Concreto FCK 30 MPa
sera empregado em obras estruturais, reparos € servicos de engenharia diversos.

O Registro de Precos facilita aquisigoes conforme demanda real, com pregos ja
registrados, mantendo competitividade, controle orcamentario e resposta rapida a

obras e emergéncias.

3. Area requisitante

Nome: Valdirene Fatima Gobbi

Cargo: Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Industria e Comércio

Nome: Dener Zanella

Cargo: Secretario de Obras, Transito e Saneamento.

Nome: Bruna Lemos Tres

Cargo: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Nome: Sadi Jodo Marin

Cargo: Secretario Municipal de Saude e Assisténcia Social :
Nome: Maritano do Carmo Giordani Titton Q%z? Q‘k
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Cargo: Secretario Municipal de Educagao e Desporto
Nome: Elisandra Scussel

Cargo: Secretaria Municipal de Administracéo e da Fazenda

4. Descricdo dos Requisitos da Contratagao
4.1. CBUQ - Faixas A e B (DAER)

Requisitos minimos:

. Fornecimento de CBUQ Faixa A e Faixa B, conforme especificagdes técnicas
do DAER (retirados na sede da empresa);

« Empresa localizada a até 60 km da sede do Municipio;

« Disponibilizagao do material no prazo maximo pactuado, conforme cronograma
ou demanda emergencial;

. Retirada a cargo do Municipio.

4.2. Concreto FCK 30 MPa Convencional.

Requisitos minimos:

. Fornecimento de concreto com resisténcia caracteristica de 30 MPa, brita 01,
bombeavel;

« Entrega no Municipio, em local definido pela Secretaria de Obras;

. Atendimento as demandas programadas ou emergenciais.

4.3. Bombeamento de concreto, até 28m? (por operagéo)

Requisitos minimos:

« Disponibilizagéo de bomba de concreto adequada ao volume contratado, incluindo

equipe operacional habilitada;

« Mangotes, tubulagdes e acessorios necessarios para execugdo completa da

operagao, em perfeitas condigcdes de uso;

« Mobilizagdo e operagéo da bomba em qualquer ponto do Municipio, conforme

indicagéo da Secretaria de Obras;

« Atendimento as programagdes de obra e a eventuais demandas emergenciais;

« Garantia de desempenho continuo durante toda a operagéo de bombeamento ate

. }\
o limite de 28 m®. Q!S Q‘k
)
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4.4. Bombeamento de concreto extra (quando exceder os 28 m?)

Requisitos minimos:

« Continuidade da operagdo de bombeamento apds atingido o volume de 28 m?
iniciais;

+ Mesma qualidade, desempenho e condigbes técnicas exigidas para O
bombeamento padrao (item 4.3);

. Fornecimento de equipe, equipamentos € acessorios necessarios para dar
sequéncia ao bombeamento sem interrupgdes indevidas;

« Cobranca proporcional ao volume excedente, conforme medi¢ao realizada pela
fiscalizagao;

. Atendimento imediato as orientagdes da equipe técnica da Secretaria de Obras no
local.

5. Levantamento de Mercado
A pesquisa de pregos foi realizada conforme o disposto no Art. 23, inciso 1V, da Lei

n° 14.133/2021, que autoriza a pesquisa direta com fornecedores como uma das formas
validas de obtencgéo de estimativas de valor. Neste caso, optou-se por empresas locais,
considerando a compatibilidade do objeto com a realidade regional, a disponibilidade
de mercado e os principios da isonomia, impessoalidade e vantajosidade.

A escolha por empresas locais visa, além da estimativa de pregos, fomentar a
economia regional e facilitar a logistica de execugao contratual, quando aplicavel.

As cotagbes obtidas estao anexadas ao protocolo, contendo a identificagéo das
empresas, valores unitarios e condigdes comerciais. A partir dessas informagdes, foi
calculado o valor estimado da contrataco, considerando a média dos pregos

apresentados.

6. Descri¢gdo da solugao como um todo
Os servigos tém natureza de servigos comuns, tendo em vista que seus padroes

de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio

0%3 e
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de especificagbes usuais de mercado, nos termos do art. 6° inciso XIil, da Lei
Federal n° 14.133/2021.

A solugéo consiste na formagéo de uma ata de registro de pregos com vigéncia de
12 meses, permitindo contratagdes futuras e eventuais, conforme a necessidade do
municipio. Essa estratégia viabiliza resposta rapida as necessidades da cidade,
inclusive em casos de obras emergenciais, eventos turisticos e melhorias periédicas no

transito.

7. Estimativa das Quantidades a serem contratadas
Conforme planilha anexa ao processo licitatorio.

8. Estimativa do Valor da Contratagao

Em| UND. | QUANT. DESCRICAO DOS PRODUTOS E/OU VA'—S&L"'AES"EO P
* |ESTIMADA SERVICOS
01 ton 2.000 CBUQ - Faixa A RS 775,00
02 ton 2.000 CBUQ - Faixa B RS 763,33
03 m? 4.000 Concreto fck 30 MPa, convencional RS 741,67
04 un 80 Bombeamento de concreto, até 28m?
(por operagéo) RS 2.483,33
05 m? 200 Bombeamento de concreto extra
(quando exceder 0s 28 m3) RS 66,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solugao
Quanto ao disposto no art. 18, § 10 VIII, da Lei n° 14.133/2021 (justificativas para

o parcelamento ou nao da contratagéo), cabe referir que, em regra, as aquisicoes para
compras devem observar o principio do parcelamento, quando for tecnicamente viavel
e economicamente vantajoso, (artigo 40, inciso V, alinea b, da Lei n° 14.133/2021),

sendo 0 mesmo principio aplicavel as licitagdes de servigos, conforme art. 47, inciso I,
da referida legislagao:
Art. 47. As licitagdes de servigos atenderdo aos principios:
| - da padronizagao, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas,

técnicas ou e desempenho;

\
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Il - do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente
vantajoso. Ainda, devem ser observados os seguintes critérios descritos no § 1° do

dispositivo citado: § 1° Na aplicagdo do principio do parcelamento deverao ser
considerados:

| - a responsabilidade técnica;

Il - o custo para a Administragéo de varios contratos frente as vantagens da
reducéo de custos, com diviséo do objeto em itens;

Il - o dever de buscar a ampliagéo da competigao e de evitar a concentragéo de
mercado.
No caso em andlise, foi apresentada a seguinte justificativa no ETP:

O parcelamento da contratagéo & recomendavel, em conformidade com o art.

40 da Lei n° 14.133/2021, que orienta a Administragdo Publica a promover O
fracionamento do objeto sempre que isso representar maior eficiéncia, economicidade,

ampliagdo da competitividade e melhor atendimento ao interesse publico.

No caso da presente contratagao, nao é possivel realizar o parcelamento por

grupos ou categorias de materiais.

10. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes
Nzo ha contratagdes correlatas ou interdependentes previstas neste momento.

Caso haja futuras manutengdes ou servicos relacionados, estes poderdo ser

considerados em processos especificos ou complementares.

11. Alinhamento entre a Contratagcao e o Planejamento
A contratagdo estd alinhada ao Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes

Orgamentarias (LDO) e a Lei Orgamentaria Anual (LOA) do municipio, atendendo as
metas relacionadas a mobilidade urbana, seguranga no transito e acessibilidade.

Também se relaciona as agdes previstas nos setores de turismo, transporte e obras

publicas, sendo essencial para oferecer infraestrutura adequada para moradores €

visitantes, especialmente em eventos locais.
sq)‘zg i3

12. Resultados Pretendidos
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e Maior seguranca e fluidez no transito urbano e rural;
o Reducéo de acidentes e pontos criticos;

o Manutencgéo adequada das vias publicas;

« Valorizacgo de areas urbanas, turisticas e de circulagao;
o Rapidez no atendimento de demandas emergenciais.

13. Providéncias a serem adotadas
e Elaboragao do Termo de Referéncia com base neste ETP;
« Estimativa de pregos baseada em pesquisa de mercado;
e Consulta a disponibilidade orgamentaria Envio ao setor juridico para analise
prévia;
o Abertura do processo de registro de pregos conforme a Lei n°14.133/2021;

« Nomeagao da equipe de fiscalizagéo do contrato.

14. Possiveis Impactos Ambientais
A contratacdo ndo prevé impactos ambientais sig nificativos. No entanto, devem ser

adotadas boas praticas durante a execugéo dos Servigos:
« Destinagéo correta de residuos;
« Evitar intervencdes que prejudiquem areas verdes ou o meio urbano durante a

instalagao

15. Declaragéo de Viabilidade
Com base nas informagdes técnicas, legais e orgamentarias, declara-se viavel a

contratacdo por meio de registro de pregos para futura e eventual aquisicao de servigos
de sinalizagdo viaria no municipio de Cotipora/RS, por um periodo de 12 meses,
conforme a Lei n® 14.133/2021.

A contratagdo atendera com eficiencia as necessidades do municipio, garantindo
mobilidade segura, organizagao do trafego e infraestrutura adequada para a populagao

e visitantes.

16. Responsaveis:
Nome: Dener Zanella

Cargo: Secretario Municipal de Obras, Transito e Saneamento @‘k Q%(
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Nome: Jeferson Restelli Frizon
Cargo: Coordenador do Departamento de Engenharia e Trafego

Cotipora- 27 de novembro de 2025
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Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indistria e Comércio
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Secretario Municipal de Equcacéo e Desporto

Secretario Municipal de Obras, Trénsito e Saneamento
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Bruna Lemos Tres
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
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Elisandra Scussel
Secretaria Municipal de Administracdo e da Fazenda
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