

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RUA COLOMBO FELLINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ  
ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016



Obra: BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA COLOMBO FELLINI

ART: 8234341/8259134

Trecho: Entre as Ruas Padre Rui Lorenzi e 12 de Maio

RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL KÁTHIA BENEDETTI - CREA/RS: 201849

DATA BASE SINAPI: jan/2015 sem desoneração

ÁREA DE PISTA = 639,22 m<sup>2</sup> LARGURA = 10,00 m EXTENSÃO = 63,90 m  
 ÁREA PASSEIO COM MEIO FIO = 254,05 m<sup>2</sup>  
 ÁREA TOTAL = 893,27 m<sup>2</sup>

Item	SINAPI	SERVIÇOS	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		
					Material	M.Obra	Total	Material	M.Obra	Total
1		<b>BASE PARA PAVIMENTAÇÃO</b>								
1.1	73710	Base de brita graduada, camada compactada = 10,0 cm	63,92	m <sup>3</sup>	67,04	28,73	95,77	4.285,20	1.836,42	6.121,62
1.2	72856	Transporte base de brita graduada DMT = 50,0km	3.196,00	m <sup>3</sup> x km	1,20	0,51	1,71	3.835,20	1.629,96	5.465,16
<b>TOTAL PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>8.120,40</b>	<b>3.466,38</b>	<b>11.586,78</b>
<b>TOTAL DA OBRA</b>								<b>8.120,40</b>	<b>3.466,38</b>	<b>11.586,78</b>

**OBSERVAÇÕES:**

- > Base de Preços - Tabela Sinapi/RS sem desoneração janeiro de 2016; os encargos sociais obedecem ao SINAPI da unidade da federação.
- > Os custos unitários possuem BDI incluso de 20,57%;
- > A de ISS alíquota aplicável no Município é de 4,00% sobre o valor dos serviços, que são estimados em 30% da obra. Assim, o ISS é de 1,2% sobre o valor total da obra.

Cotiporã, 10 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
 ENG. KÁTHIA BENEDETTI  
 Resp. Técnico - CREA/RS: 201849

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ CARLOS BREDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Administração Central	4,00%
Seguros e Garantias	0,70%
Riscos	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%
Lucro	7,95%
Impostos: PIS e CONFINS	3,65%
Contribuição Previdenciária	0,00%
Impostos: ISS (mun.)	1,20%
<b>Total</b>	<b>20,57%</b>