DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

Obra: Reforma e ampliagdo dos vestiarios do Campo Juvenil

Local: Campo Juvenil — Cotipord/RS

st Composio d Encargos s CAIXA

RIO GRANDE DO SUL

ENCARGOS S0CIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAD SEM DESONERACAD
- e Ml il el il
*x *x *x

GRUPO A

| A1 fmss | o00% | o0oo% | 2000% | 2000% |
| A3 Jsenan | 100%x | 100% | 100% | 100% |
|_A7__|seguro Contra AcidentesdeTrabalho | 300 | 3o00% | 3o00% | 300%
| A9 secova | oo0ox | ooox | 000X | 000% |

GRUPO B

| Bl |RepousoSemanalRemunerado | 17.91% | N3oindde | 1791% | Naoincide |

GRUPO C

| €1 |AvisoPréviolndenizado | s546% | 418% | 5A46% | 418%
| €3 |Fériasindenizadas | 368% | 28% | 368% | 282% |
| €5 |indenizacioAdicional | o046% | 035% | 046% | 035% |

GRUPO D

|_D1_|Reincidéneia de Grupo A sobre Grupo B | 770% | 286% | 1686% |  627%

TOTAL[A+B+C+D) 85,03% 47.98% 114.21% TLA1%

Fonte: Informacho Dias de Chuva = INBAET

Cotipora, 12 de outubro de 2019.

Cristiano Fugali José Carlos Breda
Engenheiro Civil — CREA/RS 236549 Prefeito Municipal

Responsavel Técnico



