
PRANCHAASSUNTO

05
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROPRIETÁRIO

OBRA / LOCAL

ESCALA

INDICADA

DATA

DESENHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Prefeitura Municipal de Cotiporã CNPJ: 90.898.487/0001-64

Eng. Civil Cristiano Fugali CREA/RS 236549

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

 Cristiano

02/2022

Estrada para Caravágio Km 0+00 a 0+717,66

MAPA DE DISTÂNCIA MÉDIA DE
TRANSPORTE DE CBUQ

COORDENADAS
REFAP LAT 29°52'11.98"S LONG 51°10'39.73"O

EMPRESA 01 LAT 29° 7'36.42"S LONG 51°29'41.35"O

COORDENADAS
REFAP LAT 29°52'11.98"S LONG 51°10'39.73"O
OBRA LAT  29° 0'29.18"S LONG  51°42'14.92"O

COORDENADAS
OBRA LAT  29° 0'29.18"S LONG  51°42'14.92"O

EMPRESA 01 LAT 29° 7'36.42"S LONG 51°29'41.35"O

COORDENADAS
OBRA LAT  29° 0'29.18"S LONG  51°42'14.92"O

EMPRESA 02 LAT  28°45'17.07"S LONG  51°38'43.05"O

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DE CBUQ E MATERIAS DE
BASALTO DA EMPRESA 01 ATÉ A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO =
39,9 Km

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DE CAP DA EMPRESA 01 ATÉ
REFAP = 116 Km

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DE CM - 30 DA OBRA
ATÉ REFAP = 138 Km

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DE CBUQ E
MATERIAIS DE BASALTO DA OBRA ATÉ EMPRESA
02 = 42,8 Km

CONFORME PRINCÍPIO DE ECONOMICIDADE SERÁ ADOTADO NO PROJETO A DMT DE 39,9 KM
PARA TRANSPORTE DE CBUQ E MATERIAIS DE BASALTO.
INFORMAÇÕES RETIRADAS DO SOFTWARE GOOGLE EARTH.
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