

RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ/MF Nº 08.965.654/0001-61 – I.E. Nº 154/0112524
Rua Borges de Medeiros, nº 2.137 – Térreo – Bairro Glória
CEP – 95.216 – 032 – VACARIA/RS

ANEXO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2026

PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE PREFEITO LEONEL ANTÔNIO PALUDO – “ILUMINAÇÃO PARQUE PREFEITO LEONEL ANTÔNIO PALUDO”, CONFORME A SEGUIR

Razão Social: RCL Instalações Elétricas LTDA

CNPJ do proponente: 08.965.654/0001-61 Endereço: Rua Borges de Medeiros, nº 2.137, Térreo, Bairro Glória

Município: Vacaria/ RS CEP: 95.216-032 FONE: (54) 3231 1340

Indicação do nome do responsável pela assinatura do contrato, Nome: Romildo Costa de

Oliveira Identidade nº: 8051612284 Órgão Expedidor: SJS/RS CPF nº 883.217.890-72

Telefone 54 3231 1340

E-mail: romildo.rcl@hotmail.com.br

Pix 08.965.654/0001-61

Item	DESCRIÇÃO	VALOR - RS
01	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE PREFEITO LEONEL ANTÔNIO PALUDO – “ILUMINAÇÃO PARQUE PREFEITO LEONEL ANTÔNIO PALUDO	
	Valor dos Materiais	R\$ 119.474,64
	Valor dos Serviços (mão de obra)	R\$ 59.379,11
	Valor Total	R\$ 178.853,75

Prazo de execução: 60 dias Validade da Proposta: 60 dias

RCL INSTALACOES
ELETRICAS
LTDA:0896565400016
1

Assinado de forma digital por
RCL INSTALACOES ELETRICAS
LTDA:08965654000161
Dados: 2026.05.06 17:31:27
-03'00'

Vacaria - RS, 06 de Maio de 2026

RCL Instalações Elétricas LTDA
CNPJ/MF nº 08.965.654/0001-61
Romildo Costa de Oliveira
CPF nº 883.217.890-72
RG nº 8051612284
Sócio-Gerente

NEIF
MEZZOMO:68349
548053

Assinado de forma digital por
NEIF-MEZZOMO:68349548053
Dados: 2026.05.06 17:07:55
-03'00'

Neif Mezzomo
CREA RS 090316
Responsável técnico

Título ORÇAMENTO COMPLETO
Objeto PROJETO ELÉTRICO P/ILUMINAÇÃO DO PARQUE PREF. LEONEL ANTONIO PALUDO
Cidade MUNICÍPIO DE COTIPORÁ
Estado COTIPORÁ
Endereço Rua Primeiro de maio
Outra BM OBRAS BM
Descrição RS-2025-DEZEMBRO-DESONERAC-SINAPI
Tabela RS
UF RS

DADOS



Tipo		Preço	BDI Aplicado
Total	RS	178.853,75	25,70%
Material	RS	119.474,84	
Execução	RS	59.378,91	

RESUMO

Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Custo unitário sem BDI		Preço Material		Preço Execução		Preço unitário com BDI	Preço total com BDI	%	
							Material	Execução	Unitário	Total	Unitário	Total				sem BDI
1.1.1.1				Instalação de Pavimento Composto	un	1	RS 119.474,84	RS 7.821,02	RS 119.474,84	RS 7.821,02	RS 59.378,91	RS 178.853,75	100,0%			
1.1.1.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0095	Assessoria uso geral - Armado de prateleira galvan. - 1x4". Fomecimento e instalação.	un	8	RS 0,25	RS 1,83	RS 0,31	RS 2,48	RS 2,43	RS 2,74	RS 21,92	0,0%		
1.1.1.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0090	Assessoria uso geral - Armado liga galvan. - 1x4". Fomecimento e instalação.	un	40	RS 0,12	RS 1,93	RS 0,15	RS 6,00	RS 2,43	RS 2,58	RS 103,20	0,1%		
1.1.1.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0074	Assessoria uso geral - Bucha de nylon - S6 (a unidade). Fomecimento e instalação.	un	8	RS 0,18	RS 1,93	RS 0,23	RS 1,84	RS 2,42	RS 2,65	RS 21,20	0,0%		
1.1.1.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0067	Assessoria uso geral - Parafuso fenda galvan. cab. panela - 4,8x65mm autotornante (a unidade). Fomecimento e instalação.	un	8	RS 0,17	RS 1,83	RS 0,21	RS 1,68	RS 2,43	RS 2,64	RS 21,12	0,0%		
1.1.1.5	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0495	Assessoria uso geral - Parafuso fenda galvan. cab. panela - 4,8x65mm autotornante (a unidade). Fomecimento e instalação.	un	12	RS 25,97	RS 52,76	RS 324,27	RS 3.891,24	RS 66,32	RS 796,84	RS 390,59	RS 4.687,08	2,6%	
1.1.1.6	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0437	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN - Curva C - 100A - 10 kA.	un	1	RS 165,98	RS 26,38	RS 208,64	RS 208,64	RS 33,16	RS 192,36	RS 241,80	RS 241,80	0,1%	
1.1.1.7	SINAPI	COMPOSICAO	93689	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 07/2025	un	1	RS 63,65	RS 5,61	RS 80,01	RS 80,01	RS 7,05	RS 69,26	RS 87,06	RS 87,06	0,0%	
1.1.1.8	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0438	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) - 70 A - 3kA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	1	RS 127,40	RS 26,38	RS 160,14	RS 160,14	RS 33,16	RS 153,78	RS 193,30	RS 193,30	0,1%	
1.1.1.9	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0041	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS. SENSIBILIDADE DE 30 mA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	3	RS 135,42	RS 9,60	RS 170,22	RS 510,66	RS 12,07	RS 36,21	RS 182,29	RS 546,87	0,3%	
1.1.1.10	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0040	DISPOSITIVO DR. 4 POLOS. SENSIBILIDADE DE 30 mA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2018	un	1	RS 157,59	RS 14,40	RS 186,09	RS 186,09	RS 18,10	RS 171,96	RS 216,19	RS 216,19	0,1%	
1.1.1.11	SINAPI	COMPOSICAO	91946	SUPOORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 03/2023	un	1	RS 5,41	RS 6,75	RS 6,80	RS 6,80	RS 8,49	RS 12,16	RS 15,29	RS 15,29	0,0%	
1.1.1.12	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0180	Dispositivo Elétrico embuido, Placa 2x4" - Placa para 3 fuses. Fomecimento e instalação.	un	2	RS 10,27	RS 13,76	RS 12,91	RS 25,82	RS 17,30	RS 34,60	RS 30,21	RS 60,42	0,0%	
1.1.1.13	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0484	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA "42" DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	2	RS 1.080,93	RS 79,14	RS 1.359,73	RS 2.717,46	RS 99,48	RS 196,98	RS 1.458,21	RS 2.916,42	1,6%	
1.1.1.14	SINAPI	COMPOSICAO	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2023	un	7	RS 9,74	RS 1,87	RS 12,24	RS 85,68	RS 2,35	RS 16,45	RS 11,61	RS 14,59	RS 102,13	0,1%
1.1.1.15	SINAPI	COMPOSICAO	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 07/2025	un	2	RS 9,74	RS 1,87	RS 12,24	RS 24,48	RS 2,35	RS 4,70	RS 11,61	RS 14,59	RS 29,18	0,0%
1.1.2				Controlador de fluxo	un	1	RS 20,08	RS 7,91	RS 32,78	RS 32,78	RS 9,95	RS 33,99	RS 42,73	RS 42,73	0,0%	
1.1.2.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0294	Arcomagem poste - Medição em poste - Saida aérea (Embudo), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	4	RS 131,21	RS 20,48	RS 164,93	RS 659,72	RS 25,74	RS 102,96	RS 190,67	RS 762,69	0,4%	
1.1.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	86986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÁMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2023	un	1	RS 165,98	RS 26,38	RS 208,64	RS 208,64	RS 33,16	RS 192,36	RS 241,80	RS 241,80	0,1%	
1.1.2.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0437	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN - Curva C - 100A - 10 kA.	un	8	RS 48,33	RS 7,91	RS 56,23	RS 655,64	RS 9,95	RS 76,60	RS 54,24	RS 681,8	0,4%	
1.1.3				FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	44	RS 0,38	RS 1,93	RS 0,48	RS 21,12	RS 2,42	RS 106,48	RS 2,31	RS 127,60	0,1%	
1.1.3.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0073	Assessoria uso geral - Bucha de nylon - S4. Fomecimento e instalação.	un	44	RS 0,69	RS 1,93	RS 0,75	RS 33,00	RS 2,43	RS 106,92	RS 2,31	RS 127,60	0,1%	
1.1.3.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0066	Assessoria uso geral - Parafuso fenda galvan. cab. panela - 2,8x25mm autotornante (por unidade). Fomecimento e instalação.	un	44	RS 0,69	RS 1,93	RS 0,75	RS 33,00	RS 2,43	RS 106,92	RS 2,31	RS 127,60	0,1%	
1.1.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	55778	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELÉTRICIDADE DE ACO GALVANIZADO UN 20 MM (5/8"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2022	un	22	RS 19,18	RS 14,38	RS 24,11	RS 536,42	RS 18,07	RS 397,54	RS 33,96	RS 927,86	0,5%	
1.1.3.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0427	REFLETOR DE LED 200 W (24202 lúmens), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	2	RS 761,89	RS 44,85	RS 957,70	RS 1.915,40	RS 56,37	RS 606,74	RS 1.014,07	RS 2.028,14	1,1%	

1.1.9.	COMPOSICAO	0085	un	20	R\$	5,99	R\$	7,53	R\$	41.074,45	R\$	2.137,87	R\$	105,00	R\$	10,21	R\$	12,83	R\$	8.895,32	3,9%		
1.1.9.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0085	un	20	R\$	5,99	R\$	7,53	R\$	41.074,45	R\$	2.137,87	R\$	105,00	R\$	10,21	R\$	12,83	R\$	8.895,32	3,9%	
1.1.9.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0085	un	20	R\$	5,99	R\$	7,53	R\$	160,50	R\$	105,00	R\$	5,30	R\$	10,21	R\$	12,83	R\$	256,60	0,1%	
1.1.9.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0087	un	20	R\$	5,99	R\$	7,53	R\$	160,50	R\$	105,00	R\$	5,30	R\$	10,21	R\$	12,83	R\$	256,60	0,1%	
1.1.9.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0089	un	3	R\$	22,90	R\$	28,79	R\$	86,37	R\$	15,90	R\$	5,30	R\$	10,21	R\$	12,83	R\$	102,27	0,1%	
1.1.9.5	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0089	un	6	R\$	41,70	R\$	52,53	R\$	315,18	R\$	31,80	R\$	5,30	R\$	46,01	R\$	57,83	R\$	346,98	0,2%	
1.1.9.6	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0090	un	2	R\$	41,70	R\$	52,53	R\$	103,36	R\$	10,60	R\$	5,30	R\$	46,01	R\$	57,83	R\$	115,66	0,1%	
1.1.9.7	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0091	un	21	R\$	10,96	R\$	13,78	R\$	289,38	R\$	11,30	R\$	5,30	R\$	15,18	R\$	19,08	R\$	110,60	0,2%	
1.1.9.8	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0092	un	21	R\$	10,96	R\$	13,78	R\$	289,38	R\$	11,30	R\$	5,30	R\$	15,18	R\$	19,08	R\$	110,60	0,2%	
1.1.9.9	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0093	un	1	R\$	7,85	R\$	9,87	R\$	9,87	R\$	5,30	R\$	5,30	R\$	12,07	R\$	15,17	R\$	15,17	0,0%	
1.1.9.10	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0094	un	2	R\$	28,51	R\$	33,33	R\$	66,66	R\$	6,62	R\$	3,31	R\$	29,15	R\$	36,54	R\$	73,28	0,0%	
1.1.9.11	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0095	un	18	R\$	0,72	R\$	0,91	R\$	16,38	R\$	6,53	R\$	119,34	R\$	6,00	R\$	7,54	R\$	135,72	0,1%	
1.1.9.12	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0096	un	1	R\$	6,43	R\$	8,09	R\$	8,09	R\$	5,30	R\$	5,30	R\$	10,65	R\$	13,39	R\$	13,39	0,0%	
1.1.9.13	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0097	un	6	R\$	1,44	R\$	1,81	R\$	10,86	R\$	5,30	R\$	31,80	R\$	5,66	R\$	7,11	R\$	42,65	0,0%	
1.1.9.14	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0098	un	4	R\$	1,89	R\$	2,36	R\$	9,52	R\$	6,63	R\$	26,52	R\$	7,17	R\$	9,01	R\$	36,04	0,0%	
1.1.9.15	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0099	un	15	R\$	0,23	R\$	0,29	R\$	5,65	R\$	5,30	R\$	79,50	R\$	4,53	R\$	5,69	R\$	85,35	0,0%	
1.1.9.16	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0400	un	18	R\$	0,23	R\$	0,29	R\$	5,65	R\$	5,30	R\$	79,50	R\$	4,53	R\$	5,69	R\$	100,62	0,1%	
1.1.9.17	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0401	un	21	R\$	0,23	R\$	0,29	R\$	6,09	R\$	5,30	R\$	115,40	R\$	4,45	R\$	5,59	R\$	117,39	0,1%	
1.1.9.18	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0402	un	105	R\$	0,16	R\$	0,20	R\$	21,00	R\$	5,31	R\$	57,55	R\$	4,38	R\$	5,51	R\$	576,53	0,3%	
1.1.9.19	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0403	un	44	R\$	0,16	R\$	0,20	R\$	8,60	R\$	5,31	R\$	23,64	R\$	4,38	R\$	5,51	R\$	242,44	0,1%	
1.1.9.20	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0404	un	2	R\$	0,16	R\$	0,20	R\$	0,40	R\$	0,40	R\$	0,40	R\$	0,40	R\$	0,40	R\$	0,80	0,0%	
1.1.9.21	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0405	un	3	R\$	49,96	R\$	61,20	R\$	149,88	R\$	26,10	R\$	10,95	R\$	49,96	R\$	61,20	R\$	149,88	0,7%	
1.1.9.22	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0406	un	1	R\$	34,08	R\$	42,60	R\$	55,44	R\$	11,95	R\$	11,95	R\$	49,96	R\$	61,20	R\$	149,88	0,7%	
1.1.9.23	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0407	un	1	R\$	34,08	R\$	42,60	R\$	55,44	R\$	11,95	R\$	11,95	R\$	49,96	R\$	61,20	R\$	149,88	0,7%	
1.1.9.24	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0408	un	3	R\$	32,76	R\$	40,95	R\$	51,24	R\$	12,52	R\$	12,52	R\$	50,88	R\$	63,60	R\$	159,00	0,8%	
1.1.9.25	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0409	un	1	R\$	35,25	R\$	44,31	R\$	57,83	R\$	13,19	R\$	13,19	R\$	52,53	R\$	65,66	R\$	164,49	0,8%	
1.1.9.26	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0410	un	1	R\$	155,07	R\$	194,92	R\$	243,65	R\$	43,11	R\$	43,11	R\$	189,36	R\$	238,03	R\$	299,03	1,4%	
1.1.10.	COMPOSICAO	0085	un	9	R\$	5,99	R\$	7,53	R\$	67,77	R\$	47,70	R\$	753,80	R\$	10,21	R\$	12,83	R\$	115,47	0,1%		
1.1.10.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0085	un	1	R\$	5,99	R\$	7,53	R\$	7,53	R\$	5,30	R\$	5,30	R\$	10,21	R\$	12,83	R\$	12,83	0,0%	
1.1.10.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0087	un	1	R\$	5,99	R\$	7,53	R\$	7,53	R\$	5,30	R\$	5,30	R\$	10,21	R\$	12,83	R\$	12,83	0,0%	
1.1.10.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0087	un	2	R\$	1,44	R\$	1,81	R\$	3,62	R\$	5,30	R\$	10,60	R\$	5,66	R\$	7,11	R\$	14,22	0,0%	
1.1.10.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0411	un	10	R\$	0,10	R\$	0,13	R\$	1,30	R\$	5,30	R\$	53,00	R\$	4,32	R\$	5,43	R\$	54,30	0,0%	
1.1.10.5	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0412	un	19	R\$	0,10	R\$	0,13	R\$	2,47	R\$	5,30	R\$	100,70	R\$	4,32	R\$	5,43	R\$	103,17	0,1%	
1.1.10.6	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0413	un	15	R\$	0,19	R\$	0,24	R\$	3,60	R\$	5,30	R\$	79,50	R\$	4,41	R\$	5,54	R\$	83,10	0,0%	
1.1.10.7	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0414	un	3	R\$	22,24	R\$	27,95	R\$	83,85	R\$	39,48	R\$	109,44	R\$	51,26	R\$	64,43	R\$	193,29	0,1%	
1.1.10.8	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0415	un	4	R\$	15,34	R\$	19,28	R\$	77,12	R\$	49,74	R\$	198,96	R\$	54,91	R\$	69,02	R\$	276,09	0,2%	
1.1.10.9	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0416	un	8	R\$	2,30	R\$	2,88	R\$	23,12	R\$	5,31	R\$	42,60	R\$	6,52	R\$	8,20	R\$	65,60	0,0%	
1.1.10.10	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0417	un	4	R\$	2,30	R\$	2,88	R\$	11,56	R\$	21,24	R\$	21,24	R\$	8,20	R\$	10,21	R\$	30,80	0,0%	
1.1.10.11	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0418	un	4	R\$	2,30	R\$	2,88	R\$	11,56	R\$	21,24	R\$	21,24	R\$	8,20	R\$	10,21	R\$	30,80	0,0%	
1.1.10.12	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0419	un	8	R\$	22,72	R\$	28,57	R\$	228,56	R\$	6,63	R\$	53,04	R\$	28,00	R\$	35,20	R\$	281,60	0,2%	
1.1.10.13	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0420	un	48	R\$	0,56	R\$	0,70	R\$	8,107,48	R\$	20,722,85	R\$	47,70	R\$	6,47	R\$	8,05	R\$	81,740,44	46,7%	
1.1.11	COMPOSICAO	0421	un	20	R\$	2,99	R\$	3,76	R\$	33,50	R\$	9,95	R\$	10,47	R\$	209,40	R\$	11,32	R\$	14,23	R\$	284,60	0,2%
1.1.11.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0421	un	4	R\$	4.534,35	R\$	5.695,69	R\$	22.798,72	R\$	394,07	R\$	1.532,28	R\$	4.839,10	R\$	6.092,75	R\$	24.331,00	13,6%	
1.1.11.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0422	un	99	R\$	121,98	R\$	153,31	R\$	15.177,59	R\$	170,37	R\$	18.866,63	R\$	257,50	R\$	323,88	R\$	32.044,32	17,9%	
1.1.11.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0423	un	4	R\$	576,80	R\$	719,75	R\$	2.879,00	R\$	160,10	R\$	640,40	R\$	899,96	R\$	879,95	R\$	3.519,40	2,0%	
1.1.11.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0424	un	2	R\$	236,60	R\$	295,75	R\$	694,90	R\$	160,10	R\$	302,20	R\$	363,96	R\$	457,90	R\$	915,00	0,5%	
1.1.11.5	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0425	un	12	R\$	1.260,00	R\$	1.621,54	R\$	18.458,48	R\$	56,37	R\$	676,44	R\$	1.334,85	R\$	1.677,91	R\$	20.134,92	11,3%	
1.1.11.6	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0426	un	1	R\$	1.260,00	R\$	1.621,54	R\$	18.458,48	R\$	56,37	R\$	676,44	R\$	1.334,85	R\$	1.677,91	R\$	20.134,92	11,3%	

Orçamento

1.1.12	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0429	OUTROS	un	10	RS	40,24	RS	7,91	25,7%	RS	50,57	RS	9,56	RS	7.807,31	RS	8.688,80	RS	16.495,11	9,2%
1.1.12.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0430	FITA ISOLANTE, FITA DE ALTA FUSAO, ESPUMA EXPANSIVA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m²	2,5	RS	444,28	RS	304,44	25,7%	RS	558,45	RS	382,69	RS	1.396,12	RS	958,73	RS	2.352,85	1,3%
1.1.12.2	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0431	CONCRETO MAGRO PARA ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS.	m	1000	RS	0,09	RS	2,64	25,7%	RS	0,11	RS	3,32	RS	110,00	RS	3.300,00	RS	3.400,00	1,9%
1.1.12.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0432	FORNIMENTO PARA IDENTIFICACAO DE CABOS, POR METROS.	un	1	RS	4.220,00	RS	79,14	25,7%	RS	5.304,54	RS	99,49	RS	5.304,54	RS	99,49	RS	5.404,02	3,0%
1.1.12.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	1023	ENTRADA DE ENERGIA, PADRAO C10 - RGE - DISJUNTOR DE 100 A, COM UPS - COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	C/J	1	RS	-	RS	3.214,88	25,7%	RS	-	RS	4.041,10	RS	-	RS	4.041,10	RS	4.041,10	2,3%
1.1.12.5	PRÓPRIA	COMPOSICAO	1024	ADMINISTRACAO LOCAL.	C/J	1	RS	454,22	RS	41,36	25,7%	RS	570,95	RS	51,99	RS	570,95	RS	51,99	RS	622,94	0,3%
1.1.12.6	PRÓPRIA	COMPOSICAO	1024	PLACA DE OBRA - MEDINDO 2X2m, Forneimento e Instalacao.	C/J	1	RS	-	RS	41,36	25,7%	RS	-	RS	51,99	RS	570,95	RS	51,99	RS	622,94	0,3%

VALOR DO ORÇAMENTO: R\$ 178.853,75

Assinado de forma digital por NEIF MEZZOMO:68349548053
 Dados: 2026.05.06 16:30:56 -03'00'

NEIF
MEZZOMO:6
8349548053

RCL INSTALACOES ELETRICAS
 LTDA:08965654000161
 Dados: 2026.05.06 17:13:27 -03'00'

Assinado de forma digital por RCL INSTALACOES ELETRICAS
 LTDA:08965654000161
 Dados: 2026.05.06 17:13:27 -03'00'

DADOS	
Título	CRONOGRAMA
Obra	PROJETO ELÉTRICO P/ ILUMINAÇÃO DO PARQUE PREF. LEONEL ANTÔNIO PALUDO
Cliente	MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
Cidade	COTIPORÃ
Endereço	Rua Primeiro de maio
Descrição	Obra BIM
Tabela	RS-2025-DEZEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	RS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PARCELA 1		PARCELA 2	
			30 dias	R\$	60 dias	R\$
1	PROJETO - ILUMINAÇÃO	R\$ 178.853,75	50,00%	89.426,88	50,0%	89.426,88
	TOTAL	R\$ 178.853,75		89.426,88		89.426,88
	TOTAL ACUMULADO			89.426,88		178.853,75

[Handwritten signatures]

Cotiporã/RS, ABRIL DE 2026.

RCL INSTALACOES Assinado de forma digital
 ELETRICAS por RCL INSTALACOES
 LTDA:08965654000 ELETRICAS
 161 LTDA:08965654000 LTDA:08965654000161
 Dados: 2026.05.06 17:11:44
 -03'00'

Assinado de forma digital por NEIF
 MEZZOMO:68349548053
 Dados: 2026.05.06 16:31:56 -03'00'

RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ/MF Nº 08.965.654/0001-61 – I.E. Nº 154/0112524
Rua Borges de Medeiros, nº 2.137 – Térreo – Bairro Glória
CEP – 95.216 – 032 – VACARIA/RS

**ANEXO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2026 DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63,
inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021**

A empresa RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA com sede na Rua Borges de Medeiros nº 2137, Térreo, Bairro Glória, na cidade de Vacaria, neste Estado, CEP – 95.216-032, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.965.654/0001-61, representada pelo seu representante Legal Sr. Romildo Costa de Oliveira, sócio administrador, portador do R.G. nº 8051612284 e do CPF nº 883.217.890-72, no infra-assinado, DECLARA para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

RCL INSTALACOES
ELETRICAS
LTDA:08965654000161

Assinado de forma digital por RCL
INSTALACOES ELETRICAS
LTDA:08965654000161
Dados: 2026.05.06 17:22:04 -03'00'

Vacaria - RS, 06 de Maio de 2026

RCL Instalações Elétricas LTDA
CNPJ/MF nº 08.965.654/0001-61
Romildo Costa de Oliveira
CPF nº 883.217.890-72
RG nº 8051612284
Sócio-Gerente



ENCARGOS SOCIAIS (RIO GRANDE DO SUL)

Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,35%	18,00%	47,35%	18,00%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,59%	2,73%	3,59%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	Total	10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,60%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,37%	0,28%
D	Total	11,96%	4,28%	17,79%	6,90%
TOTAL(A+B+C+D)		96,12%	56,67%	111,95%	69,29%

NEIF
MEZZOMO:6834
9548053

Assinado de forma digital por NEIF MEZZOMO:68349548053
Dados: 2026.05.06 16:28:44 -03'00'

RCL INSTALACOES
ELETRICAS
LTDA:08965654000161

Assinado de forma digital por RCL INSTALACOES ELETRICAS LTDA:08965654000161
Dados: 2026.05.06 17:10:50 -03'00'

Página 1 de 1

CD	PROPOSTA	NS/ANO	UN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1027	04/01/2019	NS/ANO	UN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1028	04/01/2019	NS/ANO	UN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1029	04/01/2019	NS/ANO	UN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1030	04/01/2019	NS/ANO	UN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller initials and marks throughout the page.

