



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

ATA Nº 02 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026

Aos VINTE E CINCO DIA(S) DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS, às 14:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cotiporã, reuniu-se a Comissão de Contratação, nomeados pela Portaria Nº 12.551/26, de 06 de janeiro de 2026, presidida pela Srta. CASSIANA MARINELLO DALMAS, com a finalidade de abrir e processar a licitação referente ao Edital supracitado.

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO: 305/2026.

DESCRIÇÃO DA MODALIDADE: Concorrência Lei 14.133 Presencial.

NÚMERO DA LICITAÇÃO: 007/2026.

NÍVEL DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos para a execução da obra de construção de Ponte, denominada Ponte Alta, em estrutura mista de aço e concreto, localizada sobre o Arroio Vicente Rosa, na Estrada de ligação entre os Municípios de Cotiporã/RS e Fagundes Varela/RS, com uma extensão de 30,00 metros de comprimento e 7,50 metros de largura, conforme os projetos, especificações, memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, quantitativos estimados e minuta do contrato, que são partes integrantes desta licitação.

ITEM(NS) DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA:

Item	Descrição	Un	Qtd
1	SERVICO Prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos para a execução da obra de construção de Ponte, denominada Ponte Alta, em estrutura mista de aço e concreto, localizada sobre o Arroio Vicente Rosa, na Estrada de ligação entre os Municípios de Cotiporã/RS e Fagundes Varela/RS, com uma extensão de 30,00 metros de comprimento e 7,50 metros de largura, conforme os projetos, especificações, memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, quantitativos estimados e minuta do contrato, que são partes integrantes desta licitação.	UN	1,0000

O(a) Presidente da Comissão de Contratação declarou aberta a sessão e deu início aos procedimentos relativos ao certame em epígrafe, com o recebimento dos pareceres do Setor de Engenharia e Setor de Contabilidade referente a análise técnica das Planilhas de Custos, Atestados de Capacidade Técnica, Balanços Patrimoniais e Índices Contábeis apresentados pela(s) licitante(s) vencedora(s).

Verificou-se que a(s) vencedora(s) CUMPRIU(RAM) com os requisitos legais anunciados no edital de licitação acima mencionado, conforme PARECERES FAVORÁVEIS dos setores acima mencionados quanto a Planilhas de Custos, Balanços Patrimoniais e Índices Contábeis apresentados, porém NÃO CUMPRIU(RAM) com os requisitos legais anunciados no edital quanto aos Atestados de Capacidade Técnica apresentados, sendo, portanto INABILITADA por não atender aos itens 16.1.2.2 e 16.1.7.2 do Edital.

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64

Página 1 de 2

[Handwritten signatures and initials]




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

Dessa forma, ficam todos os interessados cientes, que a sessão pública de continuidade do certame, ocorrerá no dia 29 de junho de 2026, às 14 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cotiporã, com o recebimento do ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da empresa subsequente mais bem classificada, nesse caso a empresa ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA CNPJ: 13613420000195, e com a sequência dos ritos procedimentais.

Logo após foi encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada pela Comissão de Contratação.

COTIPORÃ, VINTE E CINCO DIA(S) DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS.


CÉLIO ROBERTO JULHÃO
Comissão de Contratação


GIOVANA MARCON MOREIRA
Comissão de Contratação


CASSIANA MARINELLO DALMAS
Comissão de Contratação



Outlook

PLANILHA AJUSTADA CONCORRENCIA PÚBLICA 07/2026

De Mateus Paludo <engemais.obras@gmail.com>

Data Qua, 24/06/2026 10:20

Para Celio Julhao <celio@cotipora.rs.gov.br>

 1 anexo (1 MB)

PROPOSTA COMPLETA ATUALIZADA COTIPORÃ.pdf;

Bom dia,

Segue planilha atualizada conforme solicitado.

--

Mateus Paludo

Fone: (54) 3359 2103 / Whats (54) 99999 2244



PROPOSTA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026

Fornecedor: DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CNPJ: 20.173.460/0001-29

Endereço: AV. Farroupilha 895 – Sala 102 – Centro – Vila Maria RS

CEP: 99155-000

Telefone: (54) 9 9216-5963

E-mail: engemais.obras@gmail.com

Banco: Sicredi

Agência: 0226

Conta: 460460

Dados do representante legal da empresa para fins de assinatura do contrato:

Nome: Rodrigo Durante

CPF nº: 006.671.340-42

Endereço pessoal: Rua irmaos Busato N 254 – AP 1301

Profissão: Engenheiro Civil

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, vem, por meio desta, apresentar sua Proposta Financeira referente a contratação de empresa para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos para a **EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE, DENOMINADA PONTE ALTA, EM ESTRUTURA MISTA DE AÇO E CONCRETO**, localizada sobre o Arroio Vicente Rosa, na Estrada de ligação entre os Municípios de Cotiporã/RS e Fagundes Varela/RS, com uma extensão de 30,00 metros de comprimento e 7,50 metros de largura, conforme os projetos, especificações, memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, quantitativos estimados e minuta do contrato, que são partes integrantes desta licitação

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Nosso preço global (material e mão de obra) para execução da obra acima mencionada é de R\$ 2.460.000,00 (Dois milhões, quatrocentos e sessenta mil reais), sendo: Mão-de-Obra -R\$ 369.000,00 e Materiais – R\$ 2.091.000,00.

DECLARAÇÕES:

- 1 Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do projeto técnico disponibilizado e descrito neste Edital.
- 2 Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de execução conforme estipulado no edital.



- 3 Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazo, medição e pagamento.
- 4 Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
- 5 Declaramos que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamentos de conduta vigentes na data de entrega das propostas (conforme disposto no parágrafo 1º art. 63º da lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021).
- 6 Declaramos que a obra está garantida pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos da legislação vigente.
- 7 Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias

Vila Maria, 24 de junho de 2026.

RODRIGO

DURANTE:0066

7134042

Assinado de forma
digital por RODRIGO

DURANTE:00667134042

Dados: 2026.06.25

08:29:50 -03'00'

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Rodrigo Durante

Sócio / Engenheiro Civil CREA RS203194





ENGEMAIS
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 20.173.460/0001-29
Vila Maria - RS - CEP 99155-000
Av. Farrroupilha 895 - sala 102 - centro
Fone/ Whats: (54) 9 9216-5963

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ - RS
CONCORRÊNCIA Nº 007/2026
PARA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROPOSTA FINANCEIRA			
Objeto	Valor da Mão de Obra	Valor dos Materiais	Valor Total
Apresentamos nossa proposta para fornecimento da CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, aceitando todas estipulações consignadas no Edital, ou seja, contratação de empresa para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos para a execução da obra de construção de Ponte, denominada Ponte Alta, em estrutura mista de aço e concreto, localizada sobre o Arroio Vicente Rosa, na Estrada de ligação entre os Municípios de Cotiporã/RS e Fagundes Varela/RS, com uma extensão de 30,00 metros de comprimento e 7,50 metros de largura.	R\$ 369.000,00	R\$ 2.091.000,00	2.460.000,00

Valor Total do Orçamento = R\$ 2.460.000,00 (Dois milhões, quatrocentos e sessenta mil reais).

Vila Maria, 24 de junho de 2026.

Validade da proposta 60 (sessenta) dias.
Entrega e condições conforme edital.

RODRIGO
DURANTE:0066713
4042
Assinado de forma digital por
RODRIGO
DURANTE:00667134042
Dados: 2026.06.25 08:30:09
-03'00'

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Proprietário / Engenheiro Civil
Rodrigo Durante CREA RS 203194

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Instituição:	Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS				BDI:		24,99%
Obra:	Ponte mista de aço e concreto armado - 30,00m x 7,50m				Prazo:		3 meses
Local:	Estrada Intermunicipal Cotiporã - Fagundes Varela			Não desonerado	Referência:		SICRO Jan/2026 / SINAPI Mar/2026

Item	Código	Fonte	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Unid. + BDI	Material	Mão de Obra	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	6,00	604,96	R\$ 3.085,30	R\$ 544,46	R\$ 3.629,76
1.2	010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER - 2,30 x 6,00 m, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	3,00	1.054,46	R\$ 2.688,87	R\$ 474,51	R\$ 3.163,38
1.3	010778	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER - 2,30 x 6,00 m, TIPO DEPÓSITO	MÊS	3,00	1.687,14	R\$ 4.302,21	R\$ 759,21	R\$ 5.061,42
1.4	CPU-01		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UNID.	1,00	16.392,47	R\$ 13.933,60	R\$ 2.458,87	R\$ 16.392,47
1.5	E9764	SICRO	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 7,2 KVA	CHP	528,00	13,45	R\$ 6.036,36	R\$ 1.065,24	R\$ 7.101,60
1.6	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 m	M	68,94	94,67	R\$ 5.547,57	R\$ 978,98	R\$ 6.526,55
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	166,48	R\$ 13.584,77	R\$ 2.397,31	R\$ 15.982,08
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	89,18	R\$ 18.192,72	R\$ 3.210,48	R\$ 21.403,20
3			TERRAPLENAGEM						
3.1	4800412	SICRO	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	553,56	5,78	R\$ 2.719,64	R\$ 479,94	R\$ 3.199,58
3.2	4805762	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA DE 2ª CATEGORIA	M³	314,72	10,56	R\$ 2.824,92	R\$ 498,52	R\$ 3.323,44
3.3	5502356	SICRO	TRANSPORTE DE 2ª CATEGORIA ATÉ 1KM	M³KM	409,14	22,86	R\$ 7.950,00	R\$ 1.402,94	R\$ 9.352,94
4			INFRAESTRUTURA						
4.1	E9642	SICRO	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 kW	CHP	40,00	475,77	R\$ 16.176,18	R\$ 2.854,62	R\$ 19.030,80
4.2	2306070	SICRO	ESTACA TIPO RAIZ, Ø31 cm, EM ROCHA	M	216,00	1.925,27	R\$ 353.479,57	R\$ 62.378,75	R\$ 415.858,32
4.3	3108011	SICRO	FÓRMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 mm PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	15,88	179,64	R\$ 2.424,78	R\$ 427,90	R\$ 2.852,68
4.4	1107902	SICRO	CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h	M³	15,46	822,47	R\$ 10.808,08	R\$ 1.907,31	R\$ 12.715,39
4.5	1106088	SICRO	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h	M³	15,46	86,62	R\$ 1.138,28	R\$ 200,87	R\$ 1.339,15
4.6	0407819	SICRO	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	978,22	14,77	R\$ 12.281,06	R\$ 2.167,25	R\$ 14.448,31
5			MESOESTRUTURA						
5.1	3108011	SICRO	FÓRMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 mm PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	140,86	179,64	R\$ 21.508,48	R\$ 3.795,61	R\$ 25.304,09
5.2	1107902	SICRO	CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h	M³	30,68	822,47	R\$ 21.448,37	R\$ 3.785,01	R\$ 25.233,38
5.3	1106088	SICRO	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h	M³	30,68	86,62	R\$ 2.258,88	R\$ 398,63	R\$ 2.657,50
5.4	0407819	SICRO	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.830,78	14,77	R\$ 22.984,53	R\$ 4.056,09	R\$ 27.040,62
6			SUPERESTRUTURA						
6.1	0307732	SICRO	APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO	DM³	13,95	155,26	R\$ 1.841,00	R\$ 324,88	R\$ 2.165,88
6.2	CPU-02		VIGAS METÁLICAS EM PERFIS LAMINADOS OU SOLDADOS VS 1200 mm EM AÇO ESTRUTURAL A36 - ASTM 572 GRAU 50, COM CONEXÕES SOLDADAS E	KG	39.836,17	35,12	R\$ 1.189.189,35	R\$ 209.856,94	R\$ 1.399.046,29
6.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE DE VIGA PARA PONTE	T x KM	42.007,24	2,44	R\$ 87.123,02	R\$ 15.374,65	R\$ 102.497,67
6.4	5915400	SICRO	CARGA E DESCARGA DE VIGA E COMPONENTES PARA PONTE	UNID.	3,00	4.114,95	R\$ 10.493,12	R\$ 1.851,73	R\$ 12.344,85
6.5	3719529	SICRO	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO (NEW JERSEY)	M	60,00	236,62	R\$ 12.067,62	R\$ 2.129,58	R\$ 14.197,20
6.6	CPU-03		GUARDA-CORPO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	1.074,65	R\$ 27.403,58	R\$ 4.835,93	R\$ 32.239,50
6.7	100751	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃO SOBRE SUPERFÍCIE JATEADA AO METAL QUASE BRANCO	M²	1.195,09	53,18	R\$ 54.021,66	R\$ 9.533,23	R\$ 63.554,89
6.8	100716	SINAPI	JATEAMENTO DE CHAPAS DE AÇO COM USO DE GRANALHA DE AÇO AO METAL QUASE BRANCO PADRÃO SAE 2 1/2	M²	1.195,09	30,06	R\$ 30.535,75	R\$ 5.388,66	R\$ 35.924,41
6.9	043126	SINAPI	PRÉ-LAJE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO AUTOPORTANTE PERFIL TRAPEZOIDAL (STEEL DECK)	M²	225,00	103,00	R\$ 19.698,75	R\$ 3.476,25	R\$ 23.175,00
6.10	1107910	SICRO	CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK 40 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h	M³	49,50	955,38	R\$ 40.197,61	R\$ 7.093,70	R\$ 47.291,31
6.11	1106088	SICRO	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h	M³	49,50	86,62	R\$ 3.644,54	R\$ 643,15	R\$ 4.287,69
6.12	0407819	SICRO	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.022,00	14,77	R\$ 25.385,20	R\$ 4.479,74	R\$ 29.864,94
6.13	0407820	SICRO	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.919,00	16,21	R\$ 40.219,44	R\$ 7.097,55	R\$ 47.316,99
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
7.1	4915672	SICRO	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	778,56	5,75	R\$ 3.805,21	R\$ 671,51	R\$ 4.476,72
TOTAL							R\$ 2.460.000,00		

Vila Maria, 24 de junho de 2026.

RODRIGO
DURANTE:00667134
042

Assinado de forma digital por
RODRIGO DURANTE:00667134042
Dados: 2026.06.25 08:30:26 -03'00'

DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.
Proprietário / Engenheiro Civil
Rodrigo Durante CREA RS 203194





ENGEMAIS
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 20.173.460/0001-29
Vila Maria - RS - CEP 99155-000
Av. Farrroupilha 895 - sala 102 - centro
Fone/ Whats: (54) 9 9216-5963

PROP.	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ - RS									
OBRA	CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO									
END	COTIPORÁ - RS									
ITEM	DESCRICAO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS			
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.183,13	R\$ 42.183,13	100%						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 37.380,11	R\$ 5.210,79	13,94%	R\$ 17.486,42	46,78%	R\$ 14.679,17	39,27%		
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 15.877,49	R\$ 15.877,49	100%						
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 466.188,66	R\$ 279.713,19	60%	R\$ 186.475,46	40%				
5	MESOESTRUTURA	R\$ 80.233,36			R\$ 40.116,68	50%	R\$ 40.116,68	50%		
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.813.659,01			R\$ 906.829,50	50%	R\$ 906.829,50	50%		
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.478,24					R\$ 4.478,24	100%		
Total		R\$ 2.460.000,00	R\$ 342.984,60	13,94%	R\$ 1.150.908,06	46,78%	R\$ 966.103,60	39,27%		

Vila Maria, 24 de junho de 2026.

RODRIGO
DURANTE:006671
34042
Assinado de forma digital por
RODRIGO
DURANTE:00667134042
Dados: 2026.06.25 08:30:44
-03'00'

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Proprietário / Engenheiro Civil
Rodrigo Durante CREA RS 203194

DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 20.173.460/0001-29

Vila Maria - RS - CEP 99155-000

Av. Farroupilha 895 - sala 102 - centro

Fone/ Whats: (54) 9 9216-5963

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO

ITENS	%
Administração Central	4,05%
Seguro e Garantia	0,60%
Risco	0,50%
Despesas Financeiras	1,15%
Lucro	7,35%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	0,00%
TOTAL MÁXIMO DO BDI	24,99%

Vila Maria, 24 de junho de 2026.

RODRIGO

DURANTE:0066713

4042

Assinado de forma digital por

RODRIGO

DURANTE:00667134042

Dados: 2026.06.25 08:31:01

-03'00'

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Proprietário / Engenheiro Civil

Rodrigo Durante CREA RS 203194

gn 

DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 20.173.460/0001-29

Vila Maria - RS - CEP 99155-000

Av. Farroupilha 895 - sala 102 - centro

Fone/ Whats: (54) 9 9216-5963

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
			HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A						
A1	INSS		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA		0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE		0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação		2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total		26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B						
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados		4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade		0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário		10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade		0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas		0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas		1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas		11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Salário Maternidade		0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total		47,35%	18,00%	47,35%	18,00%
GRUPO C						
C1	Aviso Prévio Indenizado		4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas		3,59%	2,73%	3,59%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional		0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	Total		10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
GRUPO D						
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)		11,60%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,36%	0,28%	0,37%	0,28%
D	Total		11,96%	4,28%	17,79%	6,90%
TOTAL(A+B+C+D)			96,12%	56,67%	111,95%	69,29%

Vila Maria, 24 de junho de 2026.

RODRIGO
DURANTE:0066
7134042

Assinado de forma digital
por RODRIGO
DURANTE:00667134042
Dados: 2026.06.25 08:31:19
-03'00'

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Rodrigo Durante
Sócio / Engenheiro Civil CREA RS203194



PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO - 30,00 x 7,50 m

COMPOSIÇÕES

C.P.U. 01				COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO				
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO				Data-base: SICRO - JAN 2026 MARÇO-2026		SINAPI -	UNIDADE:	UNITÁRIO
EQUIPAMENTO				QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAÇÃO	
SICRO	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 kW		1,00000	PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.
SICRO	E9508	CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE 9t		1,00000	40,0000	0,00000	66,68	36,6700
					40,0000	0,00000	193,33	75,5800
(A) TOTAL								10.400,40
MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR					UNID.	COEF.	SALÁRIO	CUSTO
SICRO	P9866	MOTORISTA DE CAMINHÃO			H	40,00000	30,0300	1.201,20
SICRO	P9801	AJUDANTE			H	80,00000	25,1700	2.013,60
(B) TOTAL								3.214,80
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE				1,00000	Adc. M.O. - ferramentas: (0%)			0,00
(D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO = [(A) + (B)] / (C)					CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B)			13.615,20
MATERIAL					UNID.	CUSTO	CONSUMO	CUSTO
								0,00
(E) - TOTAL								0,00
ATIVIDADES AUXILIARES					UNID.	CUSTO	CONSUMO	CUSTO
							1,00000	0,00
(F) - TOTAL								0,00
TRANSPORTE				D.M.T (T)	D.M.T (P)	D.M.T (TOTAL)	CUSTO	CONSUMO
								0,00
								0,00
(G) TOTAL								0,00
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) + (G)								13.615,20
BONIFICAÇÃO								0,00
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								13.615,20

C.P.U. 02			COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						
VIGAS METÁLICAS EM PERFIS LAMINADOS E/OU SOLDADOS VS 1200 mm EM AÇO ESTRUTURAL A36 - ASTM 572 GRAU 50, COM CONEXÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA E LANÇAMENTO DE VIGA COM PLANO DE RIGGING			Data-base: SICRO - JAN 2026 MARÇO-2026			SINAPI -	UNIDADE:	KG	
EQUIPAMENTO			QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAÇÃO		CUSTO	
				PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	HORÁRIO	
SICRO	E9686	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO C	0,10000	1,0000	0,00000	322,9	112,9800	32,2900	
			(A) TOTAL						32,29
MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR				UNID.	COEF.	SALÁRIO	CUSTO		
						BASE	HORÁRIO		
SICRO	P9801	AJUDANTE		H	1,00000	25,1700	25,17		
SICRO	P9830	MONTADOR		H	1,00000	33,4800	33,48		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO PLENO (ENG MECÂNICO)		H	0,07500	146,2800	10,97		
SINAPI	100309	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		H	0,05000	47,3900	2,37		
			(B) TOTAL						71,99
				Adc. M.O. - ferramentas: (0%)				0,00	
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE			15,00000	unidade	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B)			104,28	
(D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO = [(A) + (B)] / (C)									6,9520
MATERIAL				UNID.	CUSTO	CONSUMO	CUSTO		
							UNITÁRIO		
SICRO	M0946	AÇO EM PERFIL ASTM A572 GRAU 50		kg	11,6300	1,0000	11,63		
SICRO	4806395	PARAFUSOS		CENTO	611,0000	0,0109	6,66		
			(E) - TOTAL						18,29
ATIVIDADES AUXILIARES				UNID.	CUSTO	CONSUMO	CUSTO		
							UNITÁRIO		
SICRO	1408173	CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE PERFIS METÁLICOS		cm²	0,06	1,00000	0,06		

SICRO	1408028	SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS					kg	220,97	0,01500	3,31
							(F) - TOTAL		3,37	
TRANSPORTE				D.M.T (T)	D.M.T (P)	D.M.T (TOTAL)	CUSTO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	
									0,00	
									0,00	
							(G) TOTAL		0,00	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) + (G)							28,62			
BONIFICAÇÃO							0,00			
CUSTO UNITÁRIO TOTAL									28,62	

C.P.U. 03			COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						
GUARDA-CORPO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					Data-base: SICRO - JAN 2026 MARÇO-2026		SINAPI -	UNIDADE:	M
EQUIPAMENTO				QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAÇÃO		CUSTO HORÁRIO
					PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	
SICRO	E9570	FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,2 Kw	0,08889	1,0000	0,00000	1,71	1,0400	0,1520	
SICRO	E9521	GRUPO GERADOR - 3,2 Kva	0,08889	1,0000	0,00000	4,96	0,3700	0,4409	
SICRO	E9686	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO C	0,10000	1,0000	0,00000	322,9	112,9800	32,2900	
(A) TOTAL									32,88
MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR					UNID.	COEF.	SALÁRIO	CUSTO	
							BASE	HORÁRIO	
SICRO	P9823	SERRALHEIRO		H	1,00000	32,9900	32,99		
SINAPI	90778	ENGENHEIRO PLENO (ENG MECÂNICO)		H	0,07500	146,2800	10,97		
SINAPI	100309	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		H	0,05000	47,3900	2,37		
(B) TOTAL									46,33
				Adc. M.O. - ferramentas: (0%)				0,00	
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00000	unidade	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B)			79,21	
(D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO = [(A) + (B)] / (C)									79,2100
MATERIAL				UNID.	CUSTO	CONSUMO	CUSTO		
							UNITÁRIO		
SICRO	3806386	GUARDA-CORPO METÁLICO		m	760,6900	1,0000	760,69		
SICRO	M0971	SUORTE EM AÇO-CARBONO PARA CORRIMÃO DE GUARDA-CORPO METÁL		UNID.	22,5300	1,0000	22,53		
(E) - TOTAL							783,22		
ATIVIDADES AUXILIARES				UNID.	CUSTO	CONSUMO	CUSTO		
							UNITÁRIO		
SICRO	3807863	CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO		UNID.	8,13	1,00000	8,13		
SICRO	1400975	CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUIA HIDRÁULICA		m	4,24	1,00000	4,24		
SICRO	2408058	SOLDA ELÉTRICA DE CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX		kg	68,52	0,01500	1,03		
(F) - TOTAL							13,40		
TRANSPORTE			D.M.T (T)	D.M.T (P)	D.M.T (TOTAL)	CUSTO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	
								0,00	
								0,00	
(G) TOTAL							0,00		
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) + (G)			875,83						
BONIFICAÇÃO			0,00						
CUSTO UNITÁRIO TOTAL			875,83						

Vila Maria, 24 de junho de 2026.

RODRIGO
DURANTE:006671
34042

Assinado de forma digital por
RODRIGO
DURANTE:00667134042
Dados: 2026.06.25 08:31:39
-03'00'

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Rodrigo Durante
Sócio/Engenheiro Civil CREA RS203194

RE: PLANILHA AJUSTADA CONCORRENCIA PÚBLICA 07/2026

De Engenharia Prefeitura de Cotipora <engenharia@cotipora.rs.gov.br>

Data Qui, 25/06/2026 13:39

Para Celio Julhao <celio@cotipora.rs.gov.br>

 1 anexo (380 KB)

.PARECER nº 02 - ATESTADOS assinado.pdf;

Bom tarde Célio,

Segue em anexo parecer quanto aos atestados de capacidade técnica.

Atenciosamente,

Mariana Balvedi Zakrzewski

Engenheira Civil - CREA/RS 251823

Departamento de Engenharia - (54) 3446-2824 ou (54) 3446-2800

Prefeitura Municipal de Cotiporã

Site: <https://www.cotipora.rs.gov.br/>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

De: Engenharia Prefeitura de Cotipora <engenharia@cotipora.rs.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 25 de junho de 2026 13:26

Para: Celio Julhao <celio@cotipora.rs.gov.br>

Assunto: ENC: PLANILHA AJUSTADA CONCORRENCIA PÚBLICA 07/2026

Boa tarde Célio,

Segue em anexo parecer quanto à planilha orçamentária.

Atenciosamente,

Mariana Balvedi Zakrzewski

Engenheira Civil - CREA/RS 251823

Departamento de Engenharia - (54) 3446-2824 ou (54) 3446-2800

Prefeitura Municipal de Cotiporã

Site: <https://www.cotipora.rs.gov.br/>





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

PARECER TÉCNICO ENGENHARIA Nº1

Edital: 0007/2026 - Concorrência (14.133/21)

Após análise da documentação apresentada pela empresa DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.173.460/0001-29, verificou-se que a planilha orçamentária, cronograma se encontram em conformidade com o solicitado no edital.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-me.

Cotiporã, 25 de junho de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIANA BALVEDI ZAKRZEWSKI
Data: 25/06/2026 13:24:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariana Balvedi Zakrzewski
Engenheira Civil – CREA/RS251823



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

PARECER TÉCNICO ENGENHARIA Nº2

Edital: 0007/2026 - Concorrência (14.133/21)

Após análise da documentação apresentada pela empresa DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.173.460/0001-29, quanto aos atestados de capacidade técnica, verificou-se que:

A licitante **não apresentou atestado de capacidade técnica** que comprove a execução anterior de serviços compatíveis com o item **de execução de estacas raiz**, sendo o atestado apresentado estando em nome de outra empresa, e responsável técnico. Dessa forma, tais documentos não podem ser considerados para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante.

Diante do exposto, conclui-se pela inabilitação da empresa quanto à qualificação técnica.

Sendo o que havia para o momento, subscrevo-me.

Cotiporã, 25 de junho de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIANA BALVEDI ZAKRZEWSKI
Data: 25/06/2026 13:24:02-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Mariana Balvedi Zakrzewski
Engenheira Civil – CREA/RS251823



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

Modalidade: Concorrência Pública nº 007/2026

LC	Índice de Liquidez Corrente
LG	Índice de Liquidez Geral
SG	Solvência Geral
LC	Avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigações a curto prazo
LG	Mede a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas a curto e longo prazo
SG	Expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas no caso de falência

PLANILHA DE ANÁLISE DE BALANÇO PATRIMONIAL/2023

Empresa;	DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - EPP	
CNPJ;	20.173.460/0001-29	
AC	Ativo Circulante	997.930,50
PC	Passivo Circulante	106.826,87
ARLP	Ativo realizavel a longo prazo	0,00
PELP	Passivo exigível a longo prazo	87.072,24
A REAL	Ativo Total	1.252.463,96

			Índice Apresentado	Mínimo Exigido
LC=	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{997.930,50}{106.826,87} =$	9,34	Igual ou Superior 1,00
LG=	$\frac{(AC+ARLP)}{(PC+PELP)}$	$\frac{997.930,50}{193.899,11} =$	5,15	Igual ou Superior 1,00
SG=	$\frac{A REAL}{(PC+PELP)}$	$\frac{1.252.463,96}{193.899,11} =$	6,46	Igual ou Superior 1,00

PLANILHA DE ANÁLISE DE BALANÇO PATRIMONIAL/2024

Empresa:	DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - EPP	
CNPJ:	20.173.460/0001-29	
AC	Ativo Circulante	728.402,79
PC	Passivo Circulante	313.876,14
ARLP	Ativo realizavel a longo prazo	0,00
PELP	Passivo exigível a longo prazo	0,00
A REAL	Ativo Total	997.760,78


			Índice Apresentado	Mínimo Exigido
LC=	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{728.402,79}{313.876,14} =$	2,32	Igual ou Superior 1,00
LG=	$\frac{(AC+ARLP)}{(PC+PELP)}$	$\frac{728.402,79}{313.876,14} =$	2,32	Igual ou Superior 1,00
SG=	$\frac{A REAL}{(PC+PELP)}$	$\frac{997.760,78}{313.876,14} =$	3,18	Igual ou Superior 1,00

PARECER CONCLUSIVO DA CONTABILIDADE

Verifica-se que a empresa acima analisada, com base nos balanços apresentados para fins de cadastro da Concorrência Pública nº 007/2026, nos exercícios de 2023 e 2024 atendeu as exigências requerida por este Município em relação a qualificação econômico-financeira, nos moldes do art. 68, I, da Lei 14.133/21.

OBS: Considerante que o prazo para entrega do balanço através do Sped é 30 de junho do ano subsequente, a análise em questão foi feita com base nos balanços de 2023 e 2024.

COTIPORÃ, 23 de junho de 2026.


LÚCIO LUNARDI
Técnico em Contabilidade
CRCRS nº 054920

