



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

ANEXO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2026

MODELO PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A SEGUIR

Razão Social: CONSTRUTORA SBARENGE LTDA		CNPJ: 42.518.816/0001-61
Endereço: RUA NILO ANTONIO CARDOSO		nº: 219
Bairro: CENTENÁRIO		CEP: 95910-866
Cidade/ Estado: LAJEADO/RS		
Telefone: 51995558484		E-mail: administrativo@sbarenge.com
Nome do Banco: 748 - Sicredi	Nº Agência: 0179	Nº Conta Bancária: 36364-4
Nome da pessoa p/ contato: FABIÉLE BARBOSA		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, NESTE MUNICÍPIO	
	Valor dos Materiais	1.585.664,24
	Valor dos Serviços (mão de obra)	220.948,77
	Valor Total R\$	1.806.613,01

Prazo de execução: 270 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 24 de junho de 2026

Fabiele Barbosa
Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo:
Cargo ou função:

Fabiele Barbosa
Engenheira Civil
CREA RS 243602
Cel: 51- 99555-8484

Fabiele Barbosa
Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo:
CREA ou CAU nº

Fabiele Barbosa
Engenheira Civil
CREA RS 243602
Cel: 51- 99555-8484

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		BDI 1		BDI 2		BDI 3	
PORTO ALEGRE		08-25 (N DES)	Fonte	Código	Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município		Cotiporã/RS		0,00%		0,00%	
Item					Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)		Preço Total (R\$)	
Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município												
1. SISTEMA DE DRENAGEM - Rua Bento Gonçalves												
1.1. Administração local												
1.1.1.	SINAPI	90778			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	135,80	BDI 1	165,95	2.802,00	
1.1.2.	SINAPI	90776			ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	75,41	BDI 1	92,15	1.327,60	
1.2.	Composição	04			Serviços Iniciais						1.474,40	
1.2.1.					PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24	
1.3.					Drenagem						674,24	
1.3.1.	SICRO	2003825			Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	520,00	531,29	BDI 1	649,24	544.963,77	
1.3.2.	Composição	01			Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	20,00	310,55	BDI 1	379,49	337.604,80	
1.3.3.	SICRO	2003829			Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	170,00	651,14	BDI 1	795,69	7.589,80	
1.3.4.	SINAPI	97961			CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	135.267,30	
1.3.5.	SINAPI	102315			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.597,50	8,60	BDI 1	10,51	16.789,73	
1.3.6.	SINAPI	101623			PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_09/2020	M3	53,25	251,61	BDI 1	307,47	16.372,78	
1.3.7.	SINAPI	104736			REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1.597,50	9,23	BDI 1	11,28	18.019,80	
1.4.					Pavimentação							
1.4.1.	SINAPI	101817			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	860,00	54,42	BDI 1	66,50	57.190,00	
2. Avenida Independência												
2.1. Administração local												
2.1.1.	SINAPI	90778			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	135,80	BDI 1	165,95	487.688,55	
2.1.2.	SINAPI	90776			ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	75,41	BDI 1	92,15	2.101,50	
2.2.	Composição	04			Serviços Iniciais						985,70	
2.2.1.					PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	1.105,80	
2.3.					Drenagem						674,24	
2.3.1.	SICRO	2003824			Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	M	425,00	385,03	BDI 1	446,07	674,24	
2.3.2.	SICRO	2003828			Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	265,00	559,86	BDI 1	684,15	431.047,81	
2.3.3.	Composição	02			Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M	10,00	249,35	BDI 1	304,71	189.579,75	
											181.289,75	
											3.047,10	

2.3.4.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	6.659,78
2.3.5.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.575,00	8,60	BDI 1	10,51	16.553,25
2.3.6.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	52,50	251,61	BDI 1	307,47	16.142,18
2.3.7.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 MPOTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1.575,00	9,23	BDI 1	11,28	17.768,00
2.4.			Pavimentação						
2.4.1.	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	810,00	54,42	BDI 1	66,50	53.865,00
3.			Rua Padre olívio Bertuol						541.320,01
3.1.			Administração local						
3.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	135,80	BDI 1	165,95	3.963,25
3.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	75,41	BDI 1	92,15	1.659,50
3.2.	Composição	04	Serviços Iniciais						2.303,75
3.3.			PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24
3.3.1.	SICRO	2003824	Drenagem						536.682,52
3.3.2.	Composição	02	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	460,00	365,03	BDI 1	446,07	205.192,20
3.3.3.			Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	615,00	249,35	BDI 1	304,71	187.396,65
3.3.4.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	20,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	66.597,80
3.3.5.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2.418,75	8,60	BDI 1	10,51	25.421,06
3.3.6.	SINAPI	104736	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	80,63	251,61	BDI 1	307,47	24.791,31
3.3.7.			REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 MPOTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	2.418,75	9,23	BDI 1	11,28	27.283,50
4.			Rua 12 de maio						171.974,44
4.1.			Administração local						
4.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	135,80	BDI 1	165,95	1.769,60
4.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	75,41	BDI 1	92,15	663,80
4.2.	Composição	04	Serviços Iniciais						1.105,80
4.2.1.			PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24
4.3.			Drenagem						169.530,60
4.3.1.	SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	120,00	365,03	BDI 1	446,07	53.528,40
4.3.2.	Composição	03	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	240,00	204,86	BDI 1	250,34	60.061,60
4.3.3.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	9,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	24.569,01

ON 5/29

ON
PQ

4.3.4.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E	M3	810,00	8,60	BDI 1	10,51	8.513,10
4.3.5.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	M3	27,00	251,61	BDI 1	307,47	8.301,69
4.3.6.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA	M3	810,00	9,23	BDI 1	11,28	9.136,80

Lajeado, 23 de junho de 2026

Fabiele Barbosa
Fabiele Barbosa
 Engenheira Civil
 CREA RS 243602
 Cel 51- 99555-8484

Handwritten notes and signatures in the bottom right margin.

Handwritten notes and signatures in the top right margin.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	SISTEMA DE DRENAGEM - Rua Bento G	605.630,01	% Período:	40,07%	29,97%	29,97%									
1.1.	Administração local	2.802,00	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.2.	Serviços Iniciais	674,24	% Período:	100,00%											
1.3.	Drenagem	544.963,77	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.4.	Pavimentação	57.190,00	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
2.	Avenida Independência	487.688,55	% Período:				40,08%	29,96%	29,96%						
2.1.	Administração local	2.101,50	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%						
2.2.	Serviços Iniciais	674,24	% Período:				100,00%								
2.3.	Drenagem	431.047,81	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%						
2.4.	Pavimentação	53.865,00	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%						
3.	Rua Padre olívio Bertuol	541.320,01	% Período:												
3.1.	Administração local	3.963,25	% Período:							40,07%	29,96%	29,96%			
3.2.	Serviços Iniciais	674,24	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%			
3.3.	Drenagem	536.682,52	% Período:							100,00%					
4.	Rua 12 de maio	171.974,44	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%			
4.1.	Administração local	1.769,60	% Período:							40,24%	29,88%	29,88%			
4.2.	Serviços Iniciais	674,24	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%			
4.3.	Drenagem	169.530,60	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 1.806.613,01															
crossover da Administração Local															
Período:	Repassa:		%	13,43%	10,05%	10,05%	10,82%	8,09%	8,09%	15,84%	11,82%	11,82%		#REF!	#REF!
	Contrapartida:	169.859,58		127.040,72	127.040,71	136.835,97	102.273,01	102.273,00	200.288,81	149.508,65	149.508,66	149.508,66		#REF!	#REF!
	Outros:	72.796,96		54.446,02	54.446,02	56.843,99	43.831,29	43.831,29	85.838,06	64.075,14	64.075,13	64.075,13			
	Investimento:	242.656,55		181.486,73	181.486,73	195.479,96	146.104,30	146.104,29	286.126,87	213.583,79	213.583,79	213.583,79		#REF!	#REF!
Acumulado:	Repassa:		%	13,43%	23,48%	33,52%	44,34%	52,43%	60,52%	76,36%	88,18%	100,00%		#REF!	#REF!
	Contrapartida:	169.859,58		298.900,30	423.941,01	560.776,98	663.049,99	765.322,99	965.611,80	1.115.120,46	1.284.628,11	1.499.696,96		#REF!	#REF!
	Outros:	72.796,96		127.242,98	181.689,00	240.332,99	284.164,28	327.995,57	413.833,63	477.908,77	541.983,90	541.983,90		#REF!	#REF!
	Investimento Local:	242.656,55		424.143,28	605.630,01	801.109,97	947.214,27	1.093.318,36	1.379.445,43	1.593.029,22	1.806.613,01	1.806.613,01		#REF!	#REF!
Administração Local:														#NOME?	#NOME?

Lajeado, 23 de junho de 2026

Fabíola Barbosa
Fabíola Barbosa
Engenheira Civil
CREA RS 243602
Cel: 51- 99555-8484

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS

SBARENGE
CONSTRUTORA

TIPO DE OBRA	REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, C
REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	NÃO DESONERADO
ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS	30%
ALÍQUOTA ISS	4,00%

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,50%
SEGURO E GARANTIA	SG	0,70%
RISCO	R	1,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,00%
LUCRO	L	8,40%
IMPOSTOS	I	4,85%
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	1,20%
CÁLCULO DO BDI ADOTADO		22,20%

1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
3,00%	4,00%	5,50%
0,80%	0,80%	1,00%
0,97%	1,27%	1,27%
0,59%	1,23%	1,39%
6,16%	7,40%	8,96%
3,65%	6,15%	8,65%
3,00%	3,00%	3,00%
0,65%	0,65%	0,65%
0,00%	2,50%	5,00%
20,34%	22,12%	25,00%

O VALOR DO BDI FOI CALCULADO COM O EMPREGO DA SEGUINTE FÓRMULA

$$BDI = \frac{[(1 + AC + R + S + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)]}{(1 - I)} - 1$$

Lajeado, 23 de junho de 2026

Fabiele Barbosa

Engenheira Civil

CREA RS 243602

Cel: 51- 99555-8484

Fabiele Barbosa

Fabiele Barbosa

Engenheiro Civil

CREA RS 243602

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,35%	18,00%	47,35%	18,00%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,59%	2,73%	3,59%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	Total	10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,60%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,37%	0,28%
D	Total	11,96%	4,28%	17,79%	6,90%
TOTAL(A+B+C+D)		96,12%	56,67%	111,95%	69,29%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

FABIELE
BARBOSA:03437297090Assinado de forma digital por
FABIELE BARBOSA:03437297090
Dados: 2026.05.10 17:54:31 -03'00'Fabiele Barbosa
Engenheira Civil
CREA RS 243602
Cel: 51- 99555-8484

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m		309,73	310,55
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	O	0,1	290,74	290,74
SICRO	M2166	Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,40 m	m	1	273,80	273,80
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96
Composição	02	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m		248,53	249,35
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	O	0,1	290,74	290,74
SICRO	M2165	Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,40 m	m	1	212,60	212,60
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96
Composição	03	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m		204,04	204,86
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	O	0,1	290,74	290,74
SICRO	M2164	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m	m	1	168,11	168,11
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96
Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN		548,09	551,75
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5	23,60	24,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	22,36	24,31
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	26,49	28,95
SINAPI-I	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	13,85	13,85
SINAPI-I	5065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	25,85	25,85
SINAPI-I	11049	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	18,43	12,99	12,99
Cotação	01	ADESIVO PARA PLACA DE OBRA	UNIDADE	1	250,00	250,00
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3,2083	3,59	3,59

05/11/2025

Data

Fabiele Barbosa
Fabiele Barbosa
Engenheira Civil
CREA RS 243602
Cel: 51- 99555-8484

Responsável Técnico: Mariana Balvedi Zakrzewski
CREA/CAU: CREA/RS 251823



Documento assinado digitalmente
MARIANA BALVEDI ZAKRZEWSKI
Data: 05/11/2025 14:16:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Sbarenga LTDA, inscrita no CNPJ
42.513.816/0001-51, valendo do seu representante legal, Sra.
Fabiele Barbosa RG 1109134633 e CPF 034.372.970-90, Sócia,
DECLARA para fins de direito que considerando o inciso I do
art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atendendo os requi-
sitos de habilitação, respondendo pela veracidade das inform-
ações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto
no inciso 1º do artigo 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara
ainda, sob pena de desclassificação, que a sua proposta
econômica compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas configurados
na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho
e nas normas de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

Betim, 24 de junho de 2026.

Fabiele Barbosa



DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA SBARENGE LTDA., empresa estabelecida na rua Bento Gonçalves, 252, Apto. 202, Centro, Lajeado/RS, inscrita no CNPJ sob no 42.518.816/0001-51, por intermédio do seu representante legal, Sra. Fabiele Barbosa, inscrita no CPF sob nº 034.372.970-90 e do seu contador Sr. Tiago Roberto Lenz, inscrito no CPF sob nº 822.441.970-34, **DECLARAM**, para devidos fins, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Lajeado/RS, 18 de março de 2026.

TIAGO ROBERTO
LENZ:82244197034

Assinado de forma digital por TIAGO
ROBERTO LENZ:82244197034
Dados: 2026.03.18 07:47:50 -03'00'

Tiago Roberto Lenz
Contador
CRC/RS 100.765/O-5

Documento assinado digitalmente
FABIELE BARBOSA
Data: 18/03/2026 09:24:32-0300
Verifique em: <https://validar.cpf.gov.br>

Fabiele Barbosa
Representante Legal
CPF: 034.372.970-90

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.