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A= 3,61 m²

PISO: Porcelanato

PAREDE: Porcelanato

Banheiro

FORRO: Pintura na laje

A= 3,61 m²

PISO: Porcelanato

PAREDE: Porcelanato

Banheiro

FORRO: Pintura na laje

A= 16,67 m²

PISO: Concreto polido

PAREDE: Tijolo aparente

Depósito

FORRO: Gesso

A= 17,71 m²

PISO: Porcelanato

PAREDE: Porcelanato

Casa de carnes

FORRO: Gesso

A= 48,47 m²

PISO: Porcelanato

PAREDE: Porcelanato

Cozinha

FORRO: Gesso

A= 18,03 m²

PISO: Porcelanato

PAREDE: Tijolo aparente

Doca de Serviços

FORRO: Gesso A= 17,57 m²
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Camarim / adm.
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Circulação

FORRO: Gesso

A= 29,45 m²

PISO: Porcelanato

PAREDE: Porcelanato
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FORRO: Gesso
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FORRO: Gesso
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A= 56,07 m²

PISO: Concreto Polido

PAREDE: Tijolo Aparente

Churrasqueira

FORRO: sem forro

A= 111,90 m²
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Calha existente = 20cm

Excutar rufo no 
encontro da calha com 
o novo telhado

ÁREA TOTAL:

DATA:

ESCALA:

APROVADO EM:

REVISÃO:

ASSUNTO: PRANCHA:

OBRA:

PROJETO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

DESENHO:

COLABORAÇÃO:

Como indicado

\\wservera\Grupos\Obras\Engenharia\CENTRO DE EVENTOS\2025_Construção 2ª fase\00. PROJETOS\ARQ\ARQ_Centro de Eventos_Fase 2_R02_V04.rvt 01/04/2026 12:37:14

Planta de Forro e Detalhes Cobertura F02-06

Centro de Eventos - Fase 02

Prefeitura Municipal de Cotiporã
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Estrada para São José
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