Prefeitura Municipal de Cotipora
CNPJ: 90.898.487/0001-64

Pla aO
Prefeitura Municipal de Cotipora

O 71,19% BDI EQUIP O 21,15%
PRO 25/2301-0001447-0 PI-HOR A BANCO SINAPI-RS, SBC-RS/PAE-Porto Alegre
OBR Construgdo do Centro de Eventos - Fase 2 P DA o] o 31/03/2026
» ESTRADA PARA SAO JOSE, 480 DO DA B dez/25
Orgamento DO PRAZO DA OBR 8 meses
RESP o Thais de Marco Taffarel OD DAD Onerado o A 1.693.141,96
odigo Ba O De O O () O alo O B O O
O A O O A ota
O ao do e O de e O Y 4 96 00,00 ¢
1.1 Servigos Preliminares 32.034,92 1,89 %
1.1.1 103689 (SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM m? 6 151,50 14,00 169,54 183,54 84,00 1.017,24 1.101,24 0,07 %
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF 03/2022 PS
1.1.2 98459(SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m2 230 82,16 34,37 65,17 99,54 7.905,10 14.989,10 22.894,20 1,35 %
1.1.3 SERP-02|Proprio MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 6.635,97| 3.297,73| 4.741,75| 8.039,48| 3.297,73 4.741,75 8.039,48 0,47 %
1.2 Administragao local 26.028,54 1,54 %
1.21 SERT-01|Préprio ADMINISTRACAO LOCAL MES 6| 3.580,76| 4.172,40 165,69 4.338,09| 25.034,40 994,14 26.028,54 1,54 %
1.3 Fundagoes 101.563,13 6,00 %
1.3.1 SERP-01|Préprio Locagao de obra por topdgrafo, incluindo nivelamento e un 1 1.942,26| 1.803,12 549,93| 2.353,05 1.803,12 549,93 2.353,05 0,14 %
estagueamento
1.3.2 96521(SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO m? 60 42,39 17,35 34,01 51,36 1.041,00 2.040,60 3.081,60 0,18 %
OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
1.3.3 96525(SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU m? 50 57,30 23,77 45,65 69,42 1.188,50 2.282,50 3.471,00 0,21 %
SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVACAQ PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
1.34 100324 (SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E m? 39 174,91 58,68 153,22 211,90 2.288,52 5.975,58 8.264,10 0,49 %
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF _01/2024
1.35 104927 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA m? 57 72,03 45,94 41,32 87,26 2.618,58 2.355,24 4.973,82 0,29 %
PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024
1.3.6 104918(SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA | KG 241 14,40 4,26 13,19 17,45 1.026,66 3.178,79 4.205,45 0,25 %
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF _01/2024
1.3.7 96558(SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE m? 8 820,15 36,13 957,48 993,61 289,04 7.659,84 7.948,88 0,47 %
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF _01/2024
1.3.8 96536|SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA m? | 255,29 66,96 44,39 36,73 81,12| 11.332,32 9.376,80 20.709,12 1,22 %
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024
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1.3.9

104916

SINAPI

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

KG

304,2

17,05

7,98

12,68

20,66

2.427,52

3.857,25

6.284,77

0,37 %

1.3.10

104920

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

5341

10,82

2,50

10,61

13,11

1.335,25

5.666,80

7.002,05

0,41 %

1.3.11

104919

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

KG

618

12,79

3,24

12,26

15,50

2.002,32

7.576,68

9.579,00

0,57 %

1.3.12

96557

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3

19

784,74

20,54

930,17

950,71

390,26

17.673,23

18.063,49

1,07 %

1.3.13

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

m2

180

25,80

7,99

23,27

31,26

1.438,20

4.188,60

5.626,80

0,33 %

14

Superestrutura em concreto Armado

65.457,47

3,87 %

1.4.1

92443

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA. 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

101,44

57,33

22,83

46,63

69,46

2.315,88

4.730,14

7.046,02

0,42 %

1.4.2

92759

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

92,3

14,20

5,23

11,97

17,20

482,73

1.104,83

1.587,56

0,09 %

143

92763

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _06/2022

KG

504

9,17

0,94

10,17

11,11

473,76

5.125,68

5.599,44

0,33 %

144

103672

SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022 PS

m3

709,40

42,44

817,00

859,44

212,20

4.085,00

4.297,20

0,25 %

1.4.5

92479

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18
UTILIZACOES. AF_09/2020

m2

99,5

71,95

28,53

58,64

87,17

2.838,74

5.834,69

8.673,42

0,51 %

1.4.6

92759

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

308,5

14,20

5,23

11,97

17,20

1.613,46

3.692,75

5.306,20

0,31 %

1.4.7

92763

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

82,5

9,17

0,94

10,17

11,11

77,55

839,03

916,58

0,05 %

1.4.8

92762

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022

KG

904,3

10,96

1,49

11,79

13,28

1.347,41

10.661,69

12.009,10

0,71 %

1.4.9

103675

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022 PS

m3

18,5

709,51

43,09

816,48

859,57

797,17

15.104,89

15.902,05

0,94 %

1.4.10

92271

SINAPI

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020

m2

15,5

100,26

0,65

120,81

121,46

10,08

1.872,56

1.882,63

0,11 %
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1.4.11

92768

SINAPI

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

55,5

13,59

4,47

11,99

16,46

248,09

665,45

913,53

0,05 %

1.4.12

103675

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF _02/2022 PS

m3

1,54

709,51

43,09

816,48

859,57

66,36

1.257,38

1.323,74

0,08 %

1.5

Estrutura Metalica

21.576,62

1,27 %

1.5.1

FUES-01

Proéprio

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO
DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

KG

280,6

20,63

3,28

21,711

24,99

920,37

6.091,82

7.012,19

0,41 %

1.5.2

FUES-02

Proéprio

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO
DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

KG

271,8

20,75

2,39

22,75

25,14

649,60

6.183,45

6.833,05

0,40 %

1.5.3

104314

SINAPI

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE
PINTURA. AF_10/2025 PS

KG

186,6

12,07

2,64

11,98

14,62

492,62

2.235,47

2.728,09

0,16 %

1.5.4

100377

SINAPI

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA)
EM AGCO, VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE
6,0 M, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

KG

144,6

14,46

3,66

13,86

17,52

529,24

2.004,15

2.533,39

0,15 %

1.5.5

100716

SINAPI

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL
METALICO EM FABRICA. AF_01/2020

m2

42,3

25,38

4,77

25,98

30,75

201,77

1.098,96

1.300,73

0,08 %

1.5.6

100719

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020 PE

m2

42,3

11,56

1,78

12,22

14,00

75,29

516,91

592,20

0,03 %

1.5.7

100747

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

m2

42,3

11,26

1,78

11,86

13,64

75,29

501,68

576,97

0,03 %

1.6

Alvenaria de Vedagao e Revestimentos de Parede

279.451,13

16,50 %

1.6.1

PARE-03

Préprio

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
APARENTES, FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. (REF.: SINAPI 103332)

M2

735,08

271,43

88,20

240,64

328,84

64.834,06

176.889,65

241.723,71

14,28 %

1.6.2

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

m2

288,17

4,87

2,99

2,91

5,90

861,63

838,57

1.700,20

0,10 %
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1.6.3

87545

SINAPI

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS, PARA AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E
= 10MM. COM TALISCAS. AF_03/2024

m2

288,17

31,12

20,96

16,74

37,70

6.040,04

4.823,97

10.864,01

0,64 %

1.6.4

87273

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF 02/2023 PE

m2

284,33

73,05

26,52

61,98

88,50

7.540,43

17.622,78

25.163,21

1,49 %

1.7

Cobertura

84.409,09

4,99 %

1.71

COB-03

Proéprio

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA EM
EPS + FILME AMADEIRADO E = 0,50 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. (REF.: SINAPI 94216)

m2

29,78

110,51

2,98

130,90

133,88

88,74

3.898,21

3.986,95

0,24 %

1.7.2

COB-02

Proéprio

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA EM
EPS E = 0,50 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
(REF.: SINAPI 94216)

m2

322,33

93,32

2,98

110,08

113,06

960,54

35.482,09

36.442,63

2,15 %

1.7.3

94213

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

m2

15,77

59,24

4,69

67,08

7,77

73,96

1.057,85

1.131,81

0,07 %

1.74

92255

SINAPI

INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M,
INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE

UN

17

219,50

160,06

105,86

265,92

2.721,02

1.799,62

4.520,64

0,27 %

1.7.5

92581

SINAPI

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

m2

352,11

54,03

10,71

54,75

65,46

3.771,10

19.278,02

23.049,12

1,36 %

1.7.6

94227

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

38,7

75,82

12,50

79,36

91,86

483,75

3.071,23

3.554,98

0,21 %

1.7.7

94228

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

39,03

104,32

16,93

109,45

126,38

660,78

4.271,83

4.932,61

0,29 %

1.7.8

94231

SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

92,06

60,88

8,72

65,04

73,76

802,76

5.987,59

6.790,35

0,40 %

1.8

Piso

263.340,79

15,55 %

1.8.1

97096

SINAPI

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

m3

25,09

679,34

802,30

823,02

519,86

20.129,71

20.649,57

1,22 %

1.8.2

97090

SINAPI

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG

552,7

15,54

17,72

18,83

613,50

9.793,84

10.407,34

0,61 %

1.8.3

FUES-03

Préprio

Copia da SINAPI (87640) - CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
4CM. AF 07/2021

m2

186,1

43,07

47,12

52,18

941,67

8.769,03

9.710,70

0,57 %
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1.84

87263

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF 02/2023 PE

m2

186,1

126,99

18,31

135,54

153,85

3.407,49

25.224,00

28.631,49

1,69 %

1.8.5

98689

SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF 09/2020

14,6

70,00

14,51

70,30

84,81

211,85

1.026,38

1.238,23

0,07 %

1.8.6

101965

SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

68,33

70,00

22,711

62,10

84,81

1.651,77

4.243,30

5.795,07

0,34 %

1.8.7

105090

SINAPI

PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SECAO 7,5
X 15 CM. AF 03/2024

m2

228,28

413,36

28,31

472,48

500,79

6.462,61

107.857,73

114.320,34

6,75 %

1.8.8

102224

SINAPI

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021

m2

228,28

34,89

19,86

22,41

42,27

4.533,64

5.115,76

9.649,40

0,57 %

1.8.9

101748

SINAPI

PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020

m2

361,51

3,90

3,52

1,20

4,72

1.272,52

433,81

1.706,33

0,10 %

1.8.10

97097

SINAPI

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO
OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

m2

101,3

38,73

2,48

44,44

46,92

251,22

4.501,78

4.753,00

0,28 %

1.8.11

102491

SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF 05/2021

m2

361,51

22,71

10,25

17,26

27,51

3.705,48

6.239,66

9.945,14

0,59 %

1.8.12

PISO-06

Proéprio

EXECUGAO DE PISO EM BASALTO NATURAL RECORTADO,
PLACAS DE 40X40CM.

m2

146,24

247,80

24,85

275,36

300,21

3.634,06

40.268,65

43.902,71

2,59 %

1.8.13

103682

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO
TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF _02/2022

m3

2,07

1.049,31

320,92

950,32

1.271,24

664,30

1.967,17

2.631,47

0,16 %

1.9

Esquadrias

174.047,60

10,28 %

1.91

ESQV-03

Proéprio

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

70,94

752,86

59,65

852,44

912,09

4.231,57

60.472,09

64.703,66

3,82 %

1.9.2

ESQV-04

Proéprio

PORTA EM ALUMINIO DE CORRER TIPO VENEZIANA COM
GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.(REF: 91341)

m2

17,56

752,86

15,03

897,06

912,09

263,93

15.752,37

16.016,30

0,95 %

1.9.3

ESQV-05

Proéprio

JANELA DE ALUMINIO DE GIRO (VIDROS ABREM PARA
DENTRO E VENEZIANA ABRE PARA FORA) COM 4 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 2 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO),
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, FIXAGAO COM PARAFUSO,
COM GUARNIGAO/ ALIZAR, VEDAGAO COM SILICONE, COM
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF.:
SINAP| 94572)

m2

31,02

873,30

31,49

1.026,51

1.058,00

976,82

31.842,34

32.819,16

1,94 %

1.94

94569

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO
3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 11/2024

m2

35,85

825,08

39,76

959,82

999,58

1.425,40

34.409,54

35.834,94

212 %

1.9.5

ESQV-06

Proéprio

JANELA FIXA SUPERIOR EM ALUMINIO, COM VIDRO E = 6MM
INCOLOR. - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF.: 102179)

m2

21,13

303,70

73,37

294,56

367,93

1.550,31

6.224,05

7.774,36

0,46 %
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1.9.6

ESQV-07

Proéprio

VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO - FECHAMENTO LANTERNIN
TELHADO. - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

m2

15,61

423,95

58,01

455,61

513,62

905,54

7.112,07

8.017,61

0,47 %

1.9.7

ESQV-08

Proéprio

JANELA EM ALUMINIO BASCULANTE TIPO VENEZIANA COM
GUARNIGCAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. (REF.: 91341) - FECHAMENTO FRONTAL BAR

m2

3,3

903,41

15,05

1.079,43

1.094,48

49,67

3.562,12

3.611,78

0,21 %

1.9.8

ESQV-09

Proéprio

GRADIL EM FERRO FIXADO PARA ABRIGO DE PROTEGAO
PARA A CENTRAL DE GAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS
DE 25X4,8 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF.: 99861)

m2

9,43

370,82

298,79

150,46

449,25

2.817,59

1.418,84

4.236,43

0,25 %

1.9.9

ESQV-10

Proéprio

MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E
PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM
ACO, SEM BRACO DE PARADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

213,24

15,73

242,61

258,34

62,92

970,44

1.033,36

0,06 %

1.10

Forro

13.363,05

0,79 %

1.10.1

96113

SINAPI

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF 08/2023 PS

m2

214,84

51,34

32,05

30,15

62,20

6.885,62

6.477,43

13.363,05

0,79 %

1.1

Instalagoes elétricas

41.354,11

2,44 %

1111

93653

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

UN

11,77

1,91

12,35

14,26

13,37

86,45

99,82

0,01 %

1.11.2

93655

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

UN

12,79

2,55

12,95

15,50

7,65

38,85

46,50

0,00 %

1.11.3

93657

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

UN

15,45

4,81

13,91

18,72

33,67

97,37

131,04

0,01 %

93654

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN

11,77

1,91

12,35

14,26

5,73

37,05

42,78

0,00 %

1.11.5

93656

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

UN

13,78

3,51

13,18

16,69

3,51

13,18

16,69

0,00 %

1.11.6

91996

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

40,58

24,43

24,73

49,16

219,87

222,57

442,44

0,03 %

92000

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

30

36,27

20,30

23,64

43,94

609,00

709,20

1.318,20

0,08 %

1.11.8

91993

SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

31

54,44

35,10

30,85

65,95

1.088,10

956,35

2.044,45

0,12 %

1.11.9

92005

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

70,19

38,45

46,59

85,04

307,60

372,72

680,32

0,04 %

=N

.11.10

91959

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

52,73

29,11

34,77

63,88

87,33

104,31

191,64

0,01 %

=N

1111

91956

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR
PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

47,34

26,70

30,65

57,35

53,40

61,30

114,70

0,01 %
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91953

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

UN

34,53

19,76

22,07

41,83

177,84

198,63

376,47

0,02 %

91955

SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

UN

41,97

24,43

26,42

50,85

146,58

158,52

305,10

0,02 %

91835

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

160

22,39

12,09

15,04

27,13

1.934,40

2.406,40

4.340,80

0,26 %

91855

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

90

13,12

7,34

8,55

15,89

660,60

769,50

1.430,10

0,08 %

91852

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

234

10,40

6,80

5,80

12,60

1.591,20

1.357,20

2.948,40

0,17 %

91831

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

147

19,45

11,48

12,08

23,56

1.687,56

1.775,76

3.463,32

0,20 %

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

636

4,56

1,58

3,94

5,52

1.004,88

2.505,84

3.510,72

0,21 %

91930

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

794

9,82

2,79

9,11

11,90

2.215,26

7.233,34

9.448,60

0,56 %

N

.11.20

91924

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

530,2

3,16

1,25

2,58

3,83

662,75

1.367,92

2.030,67

0,12 %

=N

1121

91929

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

216,6

7,50

2,12

6,97

9,09

459,19

1.509,70

1.968,89

0,12 %

=N

11.22

ELET-01

Proéprio

LUMINARIA DE LED INTERNA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

34

77,93

18,47

75,94

94,41

627,98

2.581,96

3.209,94

0,19 %

=N

.11.23

91936

SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

35

20,17

12,17

12,27

24,44

425,95

429,45

855,40

0,05 %

1.11.24

97607

SINAPI

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

UN

18

107,17

22,08

107,76

129,84

397,44

1.939,68

2.337,12

0,14 %

1.12

Subestagao

89.274,26

5,27 %

1121

46

Préprio

SUBESTACAO PARTICULAR 112,5 kVA - 23,1 kV EM POSTE
(conforme orcamento completo discriminado em anexo)

un

73.689,03

0,00

89.274,26

89.274,26

0,00

89.274,26

89.274,26

5,27 %

1.13

Instalagoes de gas

2.885,92

0,17 %

1.131

103836

SINAPI

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

17

104,46

20,18

106,37

126,55

343,06

1.808,29

2.151,35

0,13 %
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1.13.2

103808

SINAPI

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

UN

36,64

21,67

22,72

44,39

151,69

159,04

310,73

0,02 %

1.13.3

103029

SINAPI

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _08/2021

UN

58,31

5,72

64,92

70,64

34,32

389,52

423,84

0,03 %

1.14

Instalagdes hidrossanitarias e drenagem

59.795,90

3,53 %

1.14.1

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

46

30,09

16,56

19,89

36,45

761,76

914,94

1.676,70

0,10 %

1.14.2

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

70

41,90

23,14

27,62

50,76

1.619,80

N

.933,40

3.553,20

0,21 %

1.14.3

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

8,27

23,63

15,25

13,38

28,63

126,12

110,65

236,77

0,01 %

1.14.4

89713

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

19,75

37,53

19,85

25,62

45,47

392,04

505,99

898,03

0,05 %

1.14.5

89402

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

53

14,00

8,24

8,72

16,96

436,72

462,16

898,88

0,05 %

1.14.6

89403

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

22

21,91

9,83

16,71

26,54

216,26

367,62

583,88

0,03 %

1.14.7

89401

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _06/2022

103

12,20

7,10

7,68

14,78

731,30

791,04

1.5622,34

0,09 %

1.14.8

89358

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

41

8,80

6,81

3,85

10,66

279,21

157,85

437,06

0,03 %

1.14.9

89393

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _06/2022

UN

24

12,26

9,09

5,76

14,85

218,16

138,24

356,40

0,02 %

=N

.14.10

89413

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

13,62

8,42

8,08

16,50

33,68

32,32

66,00

0,00 %

=N

1411

89359

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

9,47

6,81

4,66

11,47

6,81

4,66

11,47

0,00 %

=N

.14.12

INHI-01

Préprio

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

10

116,42

4,89

136,15

141,04

48,90

N

.361,50

1.410,40

0,08 %

=N

.14.13

INHI-02

Préprio

REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

110,21

4,89

128,63

133,52

14,67

385,89

400,56

0,02 %
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N

.14.14

89409

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

10,58

7,06

5,76

12,82

21,18

17,28

38,46

0,00 %

N

.14.15

89408

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

9,62

7,06

4,59

11,65

49,42

32,13

81,55

0,00 %

N

.14.16

89395

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

UN

15

14,52

10,54

7,05

17,59

158,10

105,75

263,85

0,02 %

N

1417

103952

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

6,47

4,38

3,46

7,84

21,90

17,30

39,20

0,00 %

N

.14.18

INHI-03

Proéprio

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

140,92

4,89

165,83

170,72

9,78

331,66

341,44

0,02 %

N

.14.19

INHI-04

Proéprio

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

11,77

4,89

9,37

14,26

19,56

37,48

57,04

0,00 %

N

.14.20

94490

SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN
32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

74,07

4,12

85,62

89,74

8,24

171,24

179,48

0,01 %

N

.14.21

103047

SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN
20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

39,23

4,46

43,07

47,53

8,92

86,14

95,06

0,01 %

N

.14.22

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF _08/2022

UN

23

11,50

6,59

7,34

13,93

151,57

168,82

320,39

0,02 %

=N

.14.23

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

47

16,07

717

12,30

19,47

336,99

578,10

915,09

0,05 %

=N

.14.24

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

16,90

717

13,30

20,47

21,51

39,90

61,41

0,00 %

=N

.14.25

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

10

29,92

10,01

26,24

36,25

100,10

262,40

362,50

0,02 %

=N

.14.26

89746

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

10

30,87

10,01

27,39

37,40

100,10

273,90

374,00

0,02 %

=N

14.27

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

11,76

6,59

7,66

14,25

26,36

30,64

57,00

0,00 %
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N

.14.28

89737

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF _08/2022

UN

24,47

8,59

21,06

29,65

42,95

105,30

148,25

0,01 %

N

.14.29

104343

SINAPI

JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

36,99

10,83

33,98

44,81

97,47

305,82

403,29

0,02 %

N

.14.30

104345

SINAPI

JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

46,93

12,10

44,76

56,86

12,10

44,76

56,86

0,00 %

N

.14.31

104346

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

49,33

12,72

47,04

59,76

50,88

188,16

239,04

0,01 %

N

.14.32

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

28,89

9,56

25,44

35,00

28,68

76,32

105,00

0,01 %

N

.14.33

104341

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

11,97

4,58

9,92

14,50

13,74

29,76

43,50

0,00 %

N

.14.34

89797

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

56,34

13,36

54,90

68,26

106,88

439,20

546,08

0,03 %

=N

.14.35

89709

SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

24,03

8,59

20,52

29,11

51,54

123,12

174,66

0,01 %

=N

.14.36

98110

SINAPI

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN

456,19

14,79

537,88

552,67

44,37

1.613,64

1.658,01

0,10 %

=N

.14.37

97974

SINAPI

POGO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M,
PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

UN

515,79

115,37

509,51

624,88

576,85

2.547,55

3.124,40

0,18 %

=N

.14.38

89580

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

85

77,20

6,80

86,73

93,53

578,00

7.372,05

7.950,05

0,47 %

=N

.14.39

86910

SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

226,78

4,10

270,64

274,74

36,90

2.435,76

2.472,66

0,15 %

=N

.14.40

100852

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 56 X
33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

259,06

16,70

297,15

313,85

66,80

1.188,60

1.255,40

0,07 %
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1.14.41 86931|SINAPI  [VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA | UN 10 570,06 37,14 653,49 690,63 371,40 6.534,90 6.906,30] 0,41 %
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 _

1.14.42 100849(SINAPI  [ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E UN 10 41,14 5,39 44 45 49,84 53,90 444,50 49840 0,03%
INSTALACAO. AF_01/2020

1.14.43 100858|SINAPI  [MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO - UN 5 845,03 35,61 988,14 1.023,75 178,05 4.940,70 5118,75| 0,30 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.14.44 86915|SINAPI  |[TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA UN 6 254,67 3,37 305,16| 308,53 20,22 1.830,96 1.851,18] 0,11 %
LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

1.14.45 102610|SINAPI  [CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - UN 3| 2.101,40 17,54| 2.528,31| 2.545,85 52,62 7.584,93 7.637,55| 0,45 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2021

1.14.46 86939|SINAPI  [LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, UN 2 503,92 50,74 559,76 610,50 101,48 1.119,52 1.221,00] 0,07 %
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM
TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

1.14.47 SERP-03|Préprio  [CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR, LOUCA BRANCA 42X46 - | UN 6 432,98 2543  49913| 524,56 152,58 2.994,78 3.147,36| 0,19%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026

1.15 Mobiliario e outros 317.433,00) 18,75 %

1.15.1 102253|SINAPI  [DIVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = m2 38,52 947,73 145,17| 1.003,00| 1.148,17| 5.591,95 38.635,56|  44.227,51 2,61 %
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E.
AF_10/2025

1.15.2 ESQV-02|Préprio  |PAINEL EM LAMBRI DE ALUMINIO FIXO - FORNECIMENTO E m2 8,75 407,03 14,02 479,10 493,12 122,68 4.192,13 431480 0,25%
INSTALACAOQ. REF.: (SINAPI 91338)

1.15.3 102179|SINAPI  [INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO | m? 6,56 322,10 55,67 334,55/ 390,22 365,20 2.194,64 255984 0,15%
EM PERFIL U. AF_11/2025

1.15.4 100860(SINAPI  [CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO UN 3 106,26 15,75 112,98 128,73 47,25 338,94 386,19 0,02 %
DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

1.15.5 MOB-02|Préprio  |PAPELEIRA DE PAREDE PARA ROLO GRANDE UN 8 50,20 2,20 58,62 60,82 17,60 468,96 486,56] 0,03 %

1.15.6 MOB-01|Préprio  [BANCADA DE GRANITO PARA BANHEIROS COLETIVOS, M2 5,96 936,66 142,46| 992,30| 1.134,76 849,06 5.914,11 6.763,17| 0,40 %
BANHEIRO CAMARIM, FRALDARIO OU BAR.

1.15.7 MOB-03|Préprio  |PAPELEIRA DE PAREDE PARA MAOS UN 8 50,20 2,20 58,62 60,82 17,60 468,96 486,56] 0,03 %

1.15.8 95547[SINAPI  |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE | UN 6 57,42 11,13 58,43 69,56 66,78 350,58 417,36 0,02 %
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

1.15.9 29|Préprio  |Freezer Horizontal, 2 Portas, 534 Litros - 220 V un 4| 3.180,35 0,00[ 3.852,99| 3.852,99 0,00 15.411,96 15.411,96| 0,91 %

1.15.10 28|Proprio Fogéo industrial, baixa pressdo em ago inox com 2 queimadores un 2 5.628,15 0,00| 6.818,50| 6.818,50 0,00 13.637,00 13.637,00 0,81 %
triplos e 1 duplo, L 1,80 x A 60 x P 60

1.15.11 30|Préprio  |[Geladeira / Refrigerador Frost Free 342 Litros Branco 220V un 4]  2.599,90 0,00[ 3.149,78| 3.149,78 0,00 12.599,12 12.599,12] 0,74 %

1.15.12 33|Préprio  [MO1 - BANCADA EM ACO INOX 304, MEDINDO 1900X700X850 un 2| 8.111,88 0,00( 9.827,54| 9.827,54 0,00 19.655,08 19.655,08 1,16 %

COM QUADRO SUPERIOR EM TUBO 40X40, TANQUE COM
150MM DE PROFUNDIDADE, 4 GAVETAS A DIREITA COM
600MM DE LARGURA, 1 PRATELEIRA INFERIOR LISA COM
FECHAMENTO NAS LATERAIS, PES EM TUBO 38,10 E
SAPATAS EM NYLON
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N

.156.13

34

Proéprio

MO02 - BANCADA EM ACO INOX 304, MEDINDO 2300X700X850
COM QUADRO SUPERIOR EM TUBO 40X40, TANQUE COM
150MM DE PROFUNDIDADE, 1 PRATELEIRA INFERIOR LISA
COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E ENTRE OS PES AO
CENTRO, PES EM TUBO 38,10 E SAPATAS EM NYLON

un

5.948,59

0,00

7.206,72

7.206,72

0,00

7.206,72

7.206,72

0,43 %

N

.15.14

35

Proéprio

MO03 - BANCADA EM ACO INOX 304 COM GRAU NO LE,
MEDINDO1900X700X850 COM QUADRO SUPERIOR EM TUBO
40X40, TANQUE COM 150MM DE PROFUNDIDADE, 1
PRATELEIRA INFERIOR LISA COM FECHAMENTO NAS
LATERAIS. PES EM TUBO 38.10 E SAPATAS EM NYLON

un

4.646,77

0,00

5.629,56

5.629,56

0,00

5.629,56

5.629,56

0,33 %

N

.15.15

36

Proéprio

MO04 - BANCADA EM ACO INOX 304, MED 2900X700X850 COM
QUADRO SUPERIOR EM TUBO 40X40, TANQUE COM 150MM
DE PROFUNDIDADE, 4 GAVETAS A ESQUERDA COM 600MM
DE LARGURA, 1 PRAT INF LISA COM FECHAMENTO NAS
LATERAIS E NO CENTRO, PES EM TUBO 38,10 E SAPATAS EM
NYLON

un

9.495,74

0,00

11.504,09

11.504,09

0,00

11.504,09

11.504,09

0,68 %

N

.15.16

37

Proéprio

MO5 - COIFA EM ACO INOX 430, MEDINDO 2800X1800X500
COM FILTRO INERCIAL, CALHA PERIFERICA PARA DRENAGEM
DE GORDURA, 3MTS DE DUTO DE 500MM DE DIAMETRO
SENDO 1MT EM INOX E 2MTS EM ACO GALVANIZADO,
CHAPEU CHINES E MOTOR TRIFASICO DE ALTO
RENDIMENTO

un

17.236,63

0,00

20.882,18

20.882,18

0,00

20.882,18

20.882,18

1,23 %

N

1517

38

Proéprio

MO06 - BANCADA DE CENTRO EM ACO INOX 304, MEDINDO
1900X1000X850 COM 1 PRATELEIRA INFERIOR LISA, PES EM
TUBO 38.10 E SAPATAS EM NYLON

un

2.707,47

0,00

3.280,10

3.280,10

0,00

6.560,20

6.560,20

0,39 %

=N

.15.18

39

Proéprio

MO7 - BALCAO EM ACO INOX 304, MEDINDO 1900X1000X850
COM ESPELHO TRASEIRO, 3 PORTAS DE ABRIR, 1
PRATELEIRA INTERMEDIARIA INTERNA LISA E COM SAPATAS
NIVELADORAS EM NYLON

un

6.785,33

0,00

8.220,43

8.220,43

0,00

16.440,86

16.440,86

0,97 %

=N

.15.19

40

Proéprio

MO8 - BANCADA EM ACO INOX 304, MEDINDO 2700X700X850
COM 1 CUBA DE 600X500X300 COM CANTOS
ARREDONDADOS, ESPELHO TRASEIRO, AREA MOLHADA, 1
PRATELEIRA INFERIOR LISA, PES EM TUBO 38,10 E SAPATAS
EM NYLON

un

5.318,67

0,00

6.443,57

6.443,57

0,00

6.443,57

6.443,57

0,38 %

=N

.15.20

|

Proéprio

M09 - BANCADA EM ACO INOX 304, MEDINDO 1800X700X850
COM ESPELHO TRASEIRO E LE, 1 PRATELEIRA INFERIOR
LISA, PES EM TUBO 38,10 E SAPATAS EM NYLON

un

2.069,03

0,00

2.506,63

2.506,63

0,00

5.013,26

5.013,26

0,30 %

=N

.15.21

42

Préprio

M11 - BANCADA DE CENTRO EM ACO INOX 304, MEDINDO
1800X800X850 COM QUADRO EM TUBO 40X40, TAMPO
MODELO BANDEJA COM 50MM DE ALTURA E DRENO,
CONTRAVENTADA EM H DUPLO, PES EM TUBO 38,10 E
SAPATAS EM NYLON

un

3.092,49

0,00

3.746,55

3.746,55

0,00

3.746,55

3.746,55

0,22 %

=N

.15.22

43

Proprio

Cadeira empilhavel em polipropileno e fibra de vidro

un

500

78,90

0,00

95,59

95,59

0,00

47.795,00

47.795,00

2,82 %

=N

.156.23

34666

SINAPI

CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X
1,85* M

160,88

85,66

0,00

103,78

103,78

0,00

16.696,13

16.696,13

0,99 %
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1.15.24 44|Proprio BASE DOBRAVEL / CAVALETE PARA MESA, EM ACO un 80 139,90 0,00 169,49 169,49 0,00 13.559,20 13.559,20 0,80 %
CARBONO REFORGADO 20X20MM, PINTURA ELETROSTATICA
EPOXI, COM TRATAMENTO DE FOSFATO, MEDIDA 90x90 CM,
ALTURA 78 CM. COR BRANCA.

1.15.25 32|Proprio  |PALCO EM PRATICAVEL, CONTENDO 15 MODULOS DE 2X1M, | un 1| 28.898,50 0,00{ 35.010,53] 35.010,53 0,00 35.010,53] 35.010,53] 2,07 %
TOTALIZANDO 30M? E 6X5M, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO,
BASE DE MADEIRA, COM PES DE 1M COM GRAMPOS DE
FIXACAO.
1.16 PPCI 54.089,80] 3,19%
1.16.1 47]Proprio  [PPCI (conforme orcamento discriminado em anexo) un | 1] 44.646,97] 0,00] 54.089,80] 54.089,80] 0,00]  54.089,80] 54.089,80] 3,19 %
1.17 Climatizagao 65.445,13 3,87 %
1.17.1 103262[SINAPI  |AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, | UN 4] 821465 241,77] 9.710,28] 9.952,05 967,08 38.841,12 39.808,20] 2,35%

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2021 PSE

1.17.2 103253(SINAPI  |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), UN 3| 5.593,32 145,95| 6.630,36| 6.776,31 437,85 19.891,08 20.328,93 1,20 %
24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2021 PE

1.17.3 103246|SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 UN 2 2.190,67 129,32 2.524,68| 2.654,00 258,64 5.049,36 5.308,00 0,31 %
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _11/2021 PE
1.18 Servigos Finais 1.591,50 0,09 %
1.18.1 SERV-02|Préprio LIMPEZA GERAL FINAL DE OBRA E RETIRADA DE ENTULHOS | M? | 1068,12 1,23 1,12 0,37 1,49 1.196,29 395,21 1.591,50 0,09 %
(REF.: SINAPI 99805)
Documento assinado digitalmente Totais -> 248.152,72 1.444.989,24 1.693.141,96
Total sem BDI 1.397.547,24
g v s e Total do BDI 295.594,72
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br Total Geral 1.693.141 ,96

Thais De Marco Taffarel
Arquiteta e Urbanista - CAU A268143-9
Coordenadora Do Departamento de Desenvolvimento Urbano
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